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(a tovabbiakban, mint Vallalkozo)

kozott az alulirott helyen és napon a kdvetkezé feltételekkel:

1. A szerzddés targya

1.1. A Felek rogzitik, hogy a Megrendel6, mint ajanlatkér6 ,, A felsényéki orvosi rendeld kiilsé
felijitdsa és energetikai korszerisitése” cimii, 1777357816 azonositészamii projekt keretében
épitési munkdk kivitelezése, vallalkozdsi szerzddés keretében” targyaban a kozbeszerzésekrol
sz616 2015. évi CXLIIL. torvény (a tovabbiakban Kbt.) 115. § alapjan lefolytatott
kozbeszerzési eljaras 1. részajanlati korében hozott dontésének megfeleléen a Vallalkozdval
kot szerzOdést.

A Megrendel6 a 1777357816 azonositoszamu projekt keretében tdmogatast nyert el. A jelen
szerz6dés elszamolhaté ellenértékét Megrendeld a projekt keretében elnyert tdimogatasbol,
valamint sajat forrasbol finanszirozza.

1.2. A Villalkozé az igényelt feladatok ellatasat - a Megrendel6 igényeit figyelembe véve, a
jelen szerzédésben rogzitett feltételekkel - vallalja.

1.3. A szerzddés targya:

»A felsényéki Ovoda kiilsé felujitdsa és energetikai korszer(sitése” cimi, 1778233931
azonositoszamu projekt keretében épitési munkadk kivitelezése, véllalkozasi szerz6dés
keretében - 1. részajdanlati kor: Felujitdsi munkdk



A beruhazas részletes feltételeit a szerzodés mellékletét képezd miiszaki leirds, valamint a
kdzbeszerzési eljaras dokumentumai tartalmazzak.

Felek kifejezetten rogzitik, hogy jelen szerz6dés alapjan a Vallalkozé a kozbeszerzési eljaras
ajanlattételi  felhivdasdban, az  ajanlattételi  felhivast  kiegészité  kozbeszerzési
dokumentumokban, a benyujtott ajanlatdban ¢és a kozbeszerzési eljards soran keletkezett
egyéb dokumentumokban foglaltakra figyelemmel koételes szerzodéses kotelezettségeit
teljesiteni, azzal, hogy a jelen szerzodésben nem részletezett, de a kozbeszerzési
dokumentumokban szerepld feltételek a jelen szerzddés integrans részét képezik. Erre
tekintettel a felek rogzitik, hogy a jelen szerzédés rendelkezéseinek értelmezése soran a
kozbeszerzési eljaras részét képezd eljarast meginditd felhivas, az eljards sordn kiadott
kozbeszerzési dokumentumok, a Vallalkoz6 ajanlattevoként tett nyilatkozatai tartalmat és
rendelkezéseit veszik figyelembe.

1.4. A teljesités helye: 7099 Felsdnyék, Béke u. 2.; 66 hrsz.

1.5.1. A kivitelezési munkdakat az intézmény folyamatos mikodése mellett kell végezni, az
épitési tevékenységet az lizemelés zavarasa nélkiil kell megoldani, a 1étesitményben dolgozdok
és a latogatok szamara a biztonsdgos megkdozelitést biztositani kell.

1.5.2. A kivitelezés idoszaka: a vallalkozasi szerzddés aldirdsa és 2019. mdjus 13. kozott
idgszak.

2. A szerzédés idotartama:

Részhatarid6: A tamogatdi okirat 1 sz. mellékletében régzitett azon naptari nap, amely napon
a mérfoldko titemez€s szerint a kivitelezés 55 %-os késziiltségi szintjét el kell érni.

A teljesités véghatarideje: muszaki atadas-atvételi eljards hianytalan lezarasa, de legkésdbb
2019. majus 13.

3. Vaillalkozisi dij, fizetési feltételek

3.1. A Felek megallapodnak abban, hogy a Vallalkozot az 1.3. pontban megjelolt feladatok
ellatasaért Gsszesen 24.282.797 Ft + 27% afa, azaz Huszonnégymillié
kettoszaznyolcvankettdezer hétszazkilencvenhét forint + 27% afa mértékd vallalkozasi
dij illeti meg.

Az egyes részfeladatokra vonatkozd vallalkozasi dij a csatolt részletes koltségvetés
szerint.

A vallalkozasi dij tartalmazza a felhivasban és a dokumentacidban meghatarozott
valamennyi feladat ellenértékét. A vallalkozasi dij emellett tartalmazza a szerz6désszer(i
teljesitéshez sziikséges, a feladatleirasban meghatdarozott mennyiségi €s mindségi
elvarasok szerinti valamennyi kéltséget. A szamla kifizetésének feltétele a Megrendeld
altal alairt, a szerzddésszerli teljesitésre  vonatkozo teljesitésigazolds. A
teljesitésigazolast 2 (kettd) példanyban kell elkésziteni. A szamlat egy eredeti és két
masolati példanyban kell benyujtani.
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Utdlagos szamszaki-, mennyiségi-, és miiszaki észrevételekre valé hivatkozassal a
vallalkozdéi dij és a hataridé nem modosithato.

Az atalanyér fedezetet nyujt mindazon munkak elvégzésére és felmeriild koltségekre,
amelyek sziikségesek az 1. pontban meghatarozott munkdk szerzédésszerl, szakszeri és
komplett megvalositasdhoz. A Vallalkozé a szerzédéses 4ron feliil semmilyen cimen
tobbletk&ltséget nem érvényesithet.

Abban az esetben, amennyiben a Véllalkozo6 a véllalkozdi dijat alulprognosztizalta, az
ebbdl ered6 pluszkdltségeket, kiadasokat stb. nem harithatja 4t a Megrendelére és ez
nem mentesiti a teljesitési kotelezettség alol. A nettd véllalkozasi dijon feliil a
Megrendeldvel szemben csak az 4ltalanos forgalmi addé (4fa) érvényesithetd. A
szamlazasara és a pénziigyi teljesitésre egyebekben a teljesités idépontjaban hatalyos 4fa
szabalyok és afa % alapjéan kertilhet sor.

A szerz0dés finanszirozasa 5%-os intenzitassal a Megrendel6 sajat forrasabol, valamint
az Europai Uni6 és a Magyar Allami Koltségvetés forrasabol tervezetten ,,A felsényéki
orvosi rendelé kiilsé felujitdsa és energetikai korszeriisitése” cim@i, 1777357816
azonositdszamu projekt alapjan nyujtott timogatasabol torténik 95%-os intenzitassal.

A Vallalkozé tudomasul veszi, hogy a finanszirozas szerzddésszegésébdl fakado teljes
vagy részleges meghitsulasa, elvesztése a Megrendelének okozott karként meriil fel,
amelynek megtéritésére kotelezhetd.

A szerzodés utdfinanszirozasu.

A Vallalkozo két részszamlat és egy végszamlat jogosult benyujtania miiszaki ellendr
altal leigazolt teljesitéssel ardnyosan - a mindenkori hatélyos jogszabalyoknak
megfelelden - kovetkezo tlitemezés szerint:
- 1. részszamla 10 %-os késziiltségi fok elérésekor az altalanos forgalmi adé nélkiil
szamitott véallalkozoi dij 10 %-arol,
- 2. részszamla 55 %-os késziiltségi fok elérésekor az éltalanos forgalmi adé nélkiil
szamitott vallalkozéi dij 45 %-ardl,
- Végszamla: a kivitelezés 100 %-os késziiltségi szint elérése esetén a sikeres 4tadas
atvételt kovetden a nettd vallalkozoi dij 45 %-a mértékben.

A szamlazasra a leigazolt teljesitést kovetden van lehetéség. A teljesitést igazolé okirat
a szamla mellékletét kell, hogy képezze.

Végszamla benyujtasa: a miiszaki atadas-atvételi eljarasanak lezarasa utdn van
lehetség. A szamlazasra a leigazolt teljesitést kovetéen keriilhet sor. A teljesitést
igazol6 okirat a szamla mellékletét kell, hogy képezze. A végszamlat az
el6legszamlaval csokkentett mértékben kell kiallitani.

A fizetési feltételek:

A Megrendelé a Kbt. 135. § (8) bekezdésének megfeleléen a szerzddésben foglalt —
tartalékkeret €s altalanos forgalmi ad6 nélkiil szamitott — teljes ellenszolgaltatas 5 %-
anak megfelel6 Osszeg eléleg igénybevételének lehetGségét biztositja a Vallalkozd



részére. A Megrendeld ebben az esetben az eldleg fizetését nem teszi fliggévé a
Vallalkozo részér6l biztositék nyujtasatol.

Az eloleggel a végszamlabdl kell elszamolni.

Az épitési beruhdzasok, valamint az €pitési beruhazasokhoz kapcsolodo tervezdi és
meémndki szolgaltatasok kozbeszerzésének részletes szabalyairdl szoloé 322/2015. (X.
30.) Korm. rendelet (a tovabbiakban: 322/2015. Korm. rendelet) 30. §-anak (1)
bekezdése alapjan a Megrendelé a Kbt. 135. § (7) bekezdésében foglalt eléleget a
Villalkoz6 kérésére legkésobb az épitési munkatertilet atadasat kévetd 15 napon beliil
koteles kifizetni.

A Megrendel$ az épitési beruhazasok, valamint az épitési beruhazasokhoz kapcsolodéd
tervez0i ¢és mémdki szolgaltatasok kozbeszerzésének részletes szabdlyairol szolo
322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/A. §-anak megfeleléen fizeti ki a szerz6désben
foglalt ellenértéket. A hivatkozott jogszabalyi rendelkezés soran a Megrendeld
»ajanlatkéroként szerz6do fél”-nek, mig a Vallalkozo ,,ajanlattevoként szerz6dd fél”-
nek mindstil.

A Kbt. 135. §-dnak (1) bekezdése alapjan a Megrendeld a szerzddés teljesitésének
elismerésérdl (teljesitésigazolas) vagy az elismerés megtagadasardl legkésébb a
Vallalkoz6 teljesitésétdl vagy az err6l szolo irasbeli értesités kézhezvételétél szamitott
tizendt napon beliil irdsban kételes nyilatkozni.

A Kbt. 135. §-d4nak (2) bekezdése alapjan, ha a Vallalkozo irasbeli értesitésére (készre
jelentés) a Megrendeld a szerzddésben az atadas-atvételi eljards megkezdésére
meghatarozott hataridét kovetd tizendt napon beliil nem kezdi meg az atadas-atvételi
eljarast, vagy megkezdi, de 15 napon belil nem fejezi be, a Vallalkozd kérésére a
teljesitésigazolast koteles kiadni.

A 322/2015. Korm. rendelet 31. §-anak megfeleléen az ellenszolgaltatas kifizetésére
csak az adott munkara, munkarészre vonatkozo teljesitésigazolas kiallitasat kdvetden
keriilhet sor.

A Megrendeld tartalékkeretet nem hataroz meg.

Iranyado jogszabalyok:

e akodzbeszerzésekrol szolo 2015. évi CXLIIL. térvény,

e aPolgari Torvénykonyvrol szolé 2013. évi V. térvény.

e az altaldnos forgalmi adorol szold 2007. évi CXXVIL. t6rvény;

e az adozas rendjérdl szolo 2003. évi XCII. torvény 36/A §;

e az allamhaztartasrol szolo 2011. évi CXCV. térvény;

e az allamhaztartasrol sz6lo térvény végrehajtasarol szold 368/2011. (XII. 31.)
Korm. rendelet.

e a 2014-2020 programozasi id0szakban az egyes eurdpai unids alapokbél
szarmaz0 tamogatasok felhasznalasanak rendjérdl szolo 272/2014. (X1, 5.)
Korm. rendelet;

e az ¢pitési beruhazasok, valamint az épitési beruhdzasokhoz kapcsolddo
tervez6i €s mérnoki szolgaltatasok kozbeszerzésének részletes szabalyairdl
sz0l6 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet.



34. A Villalkoz6 nem fizethet, illetve szamolhat el a szerz6dés teljesitésével
osszefiiggésben olyan koltségeket, amelyek a Kbt. 62. § ( 1) bekezdés k) pont ka)-kb)
alpontja szerinti feltételeknek nem megfeleld tarsasag tekintetében meriilnek fel, és
amelyek a Villalkoz6 addkételes jovedelmének csokkentésére alkalmasak.

3.5. A Villalkozo a szerzGdés teljesitésének teljes idétartama alatt tulajdonosi szerkezetét a
Megrendel6 szamara megismerhetévé teszi és a 9.5. pontban meghatarozott (a Kbt. 143.
§ (3) bekezdése szerinti) iigyletekrol a Megrendelét haladéktalanul értesiti.

3.6. Késedelmes fizetés esetén a Megrendeld a Ptk-ban meghatarozott (6:155. §) mértékd, és
a késedelem id6tartaméhoz igazodé késedelmi kamatot fizet, valamint a Vallalkozé a
2016. évi IX. torvény szerinti behajtasi koltségatalanyra tarthat igényt.

4. A Megrendeld jogai és kitelezettségei

4.1. A Megrendelo kotelezettsége a jelen szerzédés alairasat kovetd 3 (harom) munkanapon
belil minden olyan adat, informéacié és dokumentum &tadésa, amely a Villalkozo
feladatainak szerzédésszeri ellatasahoz sziikséges, olyan médon, amely azonosithatova
teszi az atadott dokumentumokat, illetéleg ellenSrizhetéen igazolja a Vallalkozo felé
tortént adat- és informécioszolgaltatds tartalmat. A Megrendeld kteles a jelen
szerzddeés teljesitése szempontbdl fontos munkakért betdlté munkatarsait kijelolni és a
Villalkozéval valé folyamatos kézremikdésiikrél gondoskodni.

4.2. A Megrendel6 kotelezettséget véllal arra, hogy a Projekt sikeres megvalositasat célzd
vallalkoz6i munkavégzéshez késedelem nélkil meghozza a sziikséges dontéseket,
egyetértése esetén jovdhagyja az elé terjesztett dokumentumok tartalmat, illetve
ellenvetés esetén kifogasait frasban, indokolassal elldtva kozli Vallalkozéval A
tovabbitandé dokumentumokat — azok tartalmaval valo egyetértése esetén — faxon,
illetve postan megkiildi az érintettek részére, azokban az esetekben, amikor arra

Vallalkozo felkéri.

4.3. A Villalkozé kételes a Megrendeld figyelmét irasban felhivni az esetleg célszeriitlen,
vagy szakszerlitlen utasitisra. Ha a Megrendelé az utasitashoz az irasban rogzitett
figyelmeztetés ellenére is ragaszkodik, ugy az utasitasbél eredé karok Megrendelét
terhelik.

5. A Villalkozo jogai és kitelezettségei

5.1. A Vallalkoz6 kijelenti, hogy a jelen szerzédés szerinti munkakat megfelelé mértékben
megismerte €s felmérte, a sziikséges kiegészitd tajékoztatasokat megkapta, igy a beadott
ajanlata teljes korti, és tudomasul veszi, hogy kizarolag a fentiekben részletezettek
szerint tarthat csak igényt a vallalkozéi dijanak megemelésére. A nem megfeleld
felmérésbol, vagy egyéb, pl. szamitasi hibabél adédo tobblet munkatételek miatt
megteéritési igénnyel a Megrendelvel szemben nem jogosult fellépni.

5.2. A Vallalkozé tudomésul veszi, hogy a szerzédés megkotését kovetden a koteles viselni
annak jogkovetkezményét, amely a kiviteli tervdokumentacio olyan hidnyossagabol
adodik, melyet a tole elvarhatd szakmai gondossag mellett észlelnie kellett volna, de a
szerz6déskotést megelézoen a kozbeszerzési eljaras soran kiegészitd tajékoztatas
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keretében nem jelzett. A vallalkozoi dij meghatarozésandl figyelembe nem vett azon
munkak is, amely nélkiil a mii (épitmény) rendeltetésszeri hasznalatra alkalmas
megvalositasa nem torténhet meg (t6bbletmunka) szintén a Vallalkozét terhelik.

A Villalkozdé kijelenti azt is, hogy a munkék nem megfeleld ismeretére visszavezethetd
okok miatt semmilyen egyéb tobblet-koveteléssel sem léphet fel, késedelmét ezzel nem
indokolhatja. A kivitelezési munkak alapjat képezé muszaki dokumenticionak
megfeleld kivitelezés pontossagaért, teljességéért, alkalmassagaért €s szabalyossagacért a
Vallalkozd felel. A miiszaki dokumentacié azon hibajaért, mely kell6 gondos éttekintés
esetén a szerzddés megkotését megeldzoen megallapithatd lett volna, szintén a
Vallalkozd felel.

A Villalkozo6i dij tartalmazza - az épitdipari kivitelezési tevékenységrol sz6lo 191/2009
(IX.15) Korm. rendelet 3. § (5) bekezdésében irtakon feliil - minden olyan miiszakilag
szilkséges feladat elvégzését, esetlegesen sziikséges engedély beszerzését, feltétel
teljesitését és azok koltségét is, amely a kiadott dokumentaciok barmely részébol,
rendelkezésébdl megallapithatéan, vagy a jelen szerzodés teljesitéséhez, a muszaki
atadas-atvételhez, lizembe helyezéshez sziikséges, fliggetlentil attol, hogy az adott
feladat, feltétel. illetve munkanem a kiadott koltségvetésben, vagy egyéb kiadott
dokumentumban tételesen szerepel-e, vagy sem, és/vagy amelynek, természete folytan,
miiszaki nagysagrendje pontosan elére nem volt meghatarozhato.

A Vallalkozd a szerzédés targyat képezé munkakat jelen vallalkozasi szerzodés
feltételei alapjan végzi el a magyar ¢s curopai uniés szabvanyokra vonatkozé hatalyos
jogszabalyoknak megfelelden.

A végzett munka vitdja esetén, ha a vizsgalat eredménye a Vallalkozd szadmaéra
elmarasztalo, annak koltségét Vallalkozo kdteles viselni.

A Villalkozé6 feladata a kivitelezési munkakhoz sziikséges valamennyi
segédszerkezetek telepitése, helyszinen tartdsa, mozgatéasa és a kivitelezés befejezésekor
a munkateriiletrol, a vallalkozdas munkavégzési teriiletérdl torténd eltavolitassal. A
Vallalkozd kotelezettsége, hogy a teriilet Orzésérdl sajat koltségére gondoskodjék a
munkakezdéstd]l a munkateriilet visszabocsatasaig (a muszaki atadas-atvétel érvényes
lezarasat kovetd idopontig).

A Vallalkozo koteles a szabvanyok altal eldirt ellenérzéseket folyamatosan elvégezni, a
megallapitott hibdkat és hianyossagokat haladéktalanul megsziintetni, az intézkedéscket
dokumentalni.

Amennyiben a kivitelezés soran, illetve a jotallasi idészakban olyan hianyossagok
deriilnek ki, amelyek szakszeriitlen munkavégzésre vagy csokkent értékii anyagokra
vezethetok vissza, akkor ezeket Vallalkozo felszolitdsra, azonnal téritésmentesen €s
egészében koteles megsziintetni, illetve a hibds terméket koteles kicserélni.
Amennyiben Vallalkozé 15 napon beliil nem tesz eleget a felszdlitasnak,
Megrendeldnek joga van a munkat Vallalkozo koltségére elvégezietni, kijavittatni.

A Villalkozd koteles munkajat olyan gondosan megszervezni, hogy minden eldrelathato
akadaly idében megsziintethet6 legyen és ennek érdekében Megrendeld figyelmét ezen
akadalyoztatasokra id6ben felhivja.
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A Vallalkozé tevékenysége alatt folyamatosan koteles teljes koriien és sajat felelds
hataskorében az érvényes munkavédelmi és tlizvédelmi elbirdsokat betartani és
betartatni, dolgozdéi részére a munkavédelmi el6irasok szerinti egeészségligyi
vizsgalatokat elvégeztetni, a munkavédelmi oktatdsokat megtartani, a sziikséges
védelmi €s biztositéd eszkozoket rendelkezésre bocsatani, alkalmazni és hasznalatukat

folyamatosan ellenérizni.

A Villalkozé munkavégzéskor olyan gépeket kételes iizemeltetni, amelyek az
uzembetartashoz sziikséges érvényes engedélyekkel rendelkeznek, kezel6ik a sziikséges
képesitést megszerezték, és amelyek a rendeletekben eléirt zajkibocsatasi hatarértéket

nem haladjak meg.

A bontasbol és épitésbdl szarmazo tormeléket, hulladékot az épitkezés teriiletérél
hatosagi engedéllyel rendelkezd, rendezett lerakdba kell elszallitani, és be kell tartani az
€pitési €s bontési hulladék kezelésének részletes szabalyairdl sz6lé 45/2004. (VIL.26)
BM-KVvM egyiittes rendelet eldirasait.

A felvonulas jellegii szolgéltatisok és létesitmények megvaldsitasa — amennyiben
sziikséges a teljesitéséhez - a Vallalkozo6 feladatat képezi. A beruhazas befejezése utdn a
felvonulasi teriiletet rendbe kell tenni, az ideiglenes melléklétesitményeket el kell
bontani, és az eredeti allapotot helyre kell allitani.

A munkavégzésekhez a felhasznalt energia, viz, stb. mennyiséget a Vallalkoz6 szamla
ellenében koteles megtériteni, amennyiben sziikséges, az almérdk felszerelése is a
Vallalkozo6 koltsége.

Alvallalkozok, teljesitési segédek, egyéb kdzremiikoddk (a tovabbiakban: alvallalkozo)
igénybevétele:

5.16.1. Az alvallalkozéi teljesités Osszesitett aranya nem haladhatja meg a szerzédés
értékének 65%-at. Az alvallalkozoknak a szerz8dés teljesitésében valé részvétele
aranyat az hatdrozza meg, hogy milyen ardnyban részesiilnek a szerzédés
altalanos forgalmi adé nélkiil szamitott ellenértékébdl.

5.16.2. A Vallalkozo a teljesitéshez a kozbeszerzési eljarasban az alkalmassdganak
igazoldséban részt vett szervezetet a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerint az
eljarasban bemutatott kitelezettségvallalasnak megfeleléen, valamint a Kbt. 65.
§ (9) bekezdésében foglalt esetekben és modon kételes igénybe venni, valamint
koteles a teljesitésbe bevonni az alkalmassiag igazoldsdéhoz bemutatott
szakembereket. E szervezetek vagy szakemberek bevondsa akkor maradhat el,
vagy helyettiik akkor vonhaté be més (ideértve az atalakulas, egyestilés,
szétvalds utjan tortént jogutodlas eseteit is), ha a Vallalkozé e szervezet vagy
szakember nélkill vagy a helyette bevont uj szervezettel vagy szakemberrel is
megfelel - amennyiben a kozbeszerzési eljarasban az adott alkalmassagi
kovetelmény tekintetében bemutatott adatok alapjan a Megrendeld, mint
ajanlatkérd sziikitette az eljarasban részt vevd gazdasagi szerepl6k szdmat, az
eredeti szervezetekkel vagy szakemberrel egyenértéki médon megfelel -
azoknak az alkalmassagi kovetelményeknek, amelyeknek a Vallalkozé a
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kdzbeszerzési eljarasban az adott szervezettel vagy szakemberrel egyiitt felelt
meg.

5.16.3. A Viallalkozo a szerzddés megkdotésének idopontjaban, majd - a késébb bevont
alvéllalkozok tekintetében - a szerzddés teljesitésének idOtartama alatt kételes
clozetesen a Megrendeldnek valamennyi olyan alvéllalkozdt bejelenteni, amely
részt vesz a szerz0dés teljesitésében, €s - ha a megel6z6 kozbeszerzési eljarasban
az adott alvallalkozét még nem nevezte meg - a bejelentéssel egyiitt nyilatkozni
vagy az ¢rintett alvéllalkozd nyilatkozatat benytjtani arrol is, hogy az altala
igénybe venni kivant alvéllalkozé nem 4ll a megel6z6 kdzbeszerzési eljarasban
eloirt kizard okok hatalya alatt.

5.16.4. A teljesitésben részt vevd alvallalkozd nem vehet igénybe az alvallalkozdi
szerz6dés értékének 65%-at meghaladd mértékben tovabbi kézremkodot.

5.16.5.A Megrendel6 vagy a nevében eljar6 személy (szervezet) a szerzOdés
teljesitésének ellendrzése soran az €pitési naplo adatai alapjan ellendrzi, hogy a
teljesitésben csak a Kbt. 138. § (2) és (3) bekezdésében foglaltaknak megfeleld
alvallalkozo vesz részt, és az alvéllalkozdi teljesités ardnya nem haladja meg a
Kbt. 138. § (1) és (5) bekezdésében meghatarozott mértéket.

5.16.6. A Villalkozdé az alvéllalkozoval kotott  szerzodésben az  alvallalkozo
teljesitésének elmaradasaval vagy hibas teljesitésével kapcsolatos igényeinek
biztositékaként legfeljebb a szerzddés szerinti, afa nélkill szamitott
ellenszolgaltatas 10-10%-at eléro biztositékot kithet ki.

6. Szerzédést biztositéd mellékkotelezettségek

6.1.

Késedelmi kotbér:

A Vallalkozé a Ptk. 6:186. §-anak megfeleloen késedelem esetére minden késedelmes
naptari nap utdn, a késedelembe esés idopontjatdl a tényleges teljesités napjaig
késedelmi kotbért koteles fizetni, mely a teljesités idépontjdban kiilén bejelentés nélkiil
esedékes. A késedelmi kotbér alapja a szerzodés szerinti, altalanos forgalmi adé nélkiil
szamitott, teljes nettdé véllalkozasi dij. A késedelmi kotbér napi mértéke 1 %. A
késedelmi kotbér maximalis mértéke: harminc napra szamitott tétel, vagyis a
Megrendelo a késedelmi kotbér 6sszegét maximum 30 nap késedelemig érvényesiti.

Késedelembe esik a Vallalkozo, ha a vallalkozasi szerzodésben eldirt hataridében
szerzOdésszerlien nem teljesit, és késedelmét kimenteni nem tudja. A kotbérterhes
hataridé megnyilik kiilonosen, ha a Vallalkozo a véghataridére a munkat nem adja at
hiba és hidnymentesen, vagy a Megrendelo felé a szerzddésben régzitett mdédon nem
jelenti le (nem kezdeményezi a miiszaki atadas — atvételi eljarast), vagy a munkak
elkésziltét lejelenti (kezdeményezi a miiszaki atadas — atvételi eljarast), de azok olyan
hibdkat, hidnyossdgokat tartalmaznak, amelyek a rendeltetésszerii é€s biztonsdgos
hasznélatot akadalyozzak.

A 30 napot meghalado késedelem esetén - a késedelembodl eredd és a késedelemmel
okozott karok megtéritésére vonatkozé megrendel6éi igényeket nem érintve -
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6.2,

6.3.

6.4.

Megrendelé fenntartja a szerzodés rendkiviili felmondésanak jogat, mivel a 30 napot
meghalado6 késedelmet a felek sulyos szerzédésszegésnek tekintik.

A felek rogzitik, hogy a Megrendelé a kotbérre akkor is jogosult, ha kara nem meriilt
fel, és a Megrendelé a kotbérrel nem fedezett karai megtéritésére, €és a
szerzbdésszegésbol eredd egyéb jogai érvényesitésére is jogosult.

A Vallalkoz6 tudomasul veszi, hogy Megrendeld jogosult a ktbért meghaladé karanak
cérvényesitésére, illetve, hogy a késedelmi kotbér megfizetése nem mentesiti a teljesités

alol.
Meghitsulési kitbér:

A szerzddés a Villalkozénak felrohato okbol térténd meghitisulésa esetén a Vallalkozo
a Ptk. 6:186. §-anak megfelelen a szerz6dés szerinti, tartalékkeret és altalanos forgalmi
ado nelkil szamitott ellenszolgaltatas 30 %-dnak megfeleld mértékben meghitsulési
kotbér fizetését vallalja.

A szerz0dés akkor tekinthetd meghidsultnak, ha
- Vllalkozo a teljesitést jogos/méltanyolhato ok nélkiil megtagadja
- a teljesités kizarolag a Vallalkozo6 érdekkorében felmeriilt okbol lehetetleniil el
- az érvényesitett késedelmi kotbér mértéke eléri a netté ajanlati ar 30 %-4t, és a
Megrendel6 €l a rendkiviili felmondas jogaval.

A kotbér érvényesitésének modja:

A Megrendeld  kotbérigény  érvényesitésre  vonatkozé  egyoldalu  irasbeli
jognyilatkozatinak - az ok megjel6lésén tul - részletesen tartalmaznia kell a kotbér
érvényesitését megalapozo tényeket, valamint a kotbérezéssel érintett tevékenységek
megjelolését. A Megrendeld az érvényesithetd kotbért jogosult a fizetend ellenértékbél
visszatartani, vagy az adott megrendelés teljesitésének igazolasat a kotbér megfizetéséig

megtagadni.
Jotallas:

A Villalkozo feleldsségére, a beépitett anyagok, valamint nydjtott szolgaltatasok
vonatkozasaban a Ptk. szabalyait, valamint az egyes beépitett anyagok, illetve elvégzett
munkak kotelez6 alkalmassagi idejét meghatarozo, a szerzodés teljesitésekor hatalyos
jogszabélyok rendelkezéseit kell alkalmazni. A Vallalkozé ennek kérében szavatol az
altala felhasznalt anyagok anyagi és gyartdsi hibatol valé mentességéért, valamint azért,
hogy a véllalt munkat a Megrendeld altal 4tadott muszaki kovetelményeknek,
dokumentumoknak, valamint a vonatkozé magyar szabvanyoknak megfelelden,
kifogastalan minéségben ¢s kifogastalan min6ségii anyagok felhasznalasaval végzi el.

A Villalkozo az atadott munkarészekre 15 hoénap jotallast vallal. A jotéallas kezdé
idopontja a sikeres miszaki dtadas-atvételi eljarast kovetd elsé munkanap. Amennyiben
a szerzodés targyat képez6 munka vagy ennek egy része a jotallasi idé alatt Vallalkozo
jotallasi kotelezettsége nem teljesitése miatt a rendeltetésszerli €s biztonsagos
hasznalatra nem alkalmas, gy az elézéekben meghatérozott jotallasi iddé a



rendeltetésszeri  €s  biztonsdgos  haszndlatra  alkalmatlansag  idotartamaval
meghosszabbodik.

6.5. A Villalkozo vallalja, hogy a szavatossagi ¢s jotallasi felelosség keretében feltart, és a
Megrendeld altal kozolt hibakat a Vallalkozo sajat koltségére kijavitja. A Vallalkozo a
hiba kijavitasat, annak koz1¢ésétél (tudomasara jutasatdl) szamitott 72 oran beliil kételes
megkezdeni, és 30 (harminc) napon-vagy amennyiben a hiba ennél tébb id6t igényel, és
ezt a muszaki ellen6r irasban megerdsiti, a Megrendeld Altal a muszaki ellendr
bevonasdval ésszerlien tlizott megfeleld mashataridén — beliil befejezni.

6.6. Jotallasi biztositék:

A Vallalkozo a jotallasi igények biztositékaként a szerzodés szerinti, tartalékkeret és
altalanos forgalmi addé nélkiil szamitott ellenszolgéltatas 5%-anak megfelel6 mértéki
jotallasi biztositékot bocsat a Megrendelé rendelkezésére. A jotallasi biztositék — a
Villalkozo valasztasa szerint — a Kbt. 134. § (6) bekezdésének a) pontja szerinti
formaban biztosithato, amelyet legkésobb a teljesités idopontjaban, azaz a szerz6désben
rogzitett teljesitési hataridoig kell rendelkezésre bocsatani, illetve igazolni. A jotallasi
biztositék rendelkezésre bocsatdsa a teljesités igazolasanak feltétele. A jotallasi
biztositéknak a jotallasi id6 utolsd napjat kovetd 15. napig érvényesnek és lehivhatonak
kell lennie, illet6leg rendelkezésre kell allnia.

6.7. Barmely nem szerzédésszer(i teljesités jogfenntartas nélkiili elfogadasa a Megrendeld
részér6l nem értelmezhetd joglemondasként azon igényekrdl, amelyek a Megrendelét a
szerzddésszegés kovetkezményeként megilletik.

6.8. Epités- és szerelésbiztositas

A Vallalkozé kijelenti, hogy rendelkezik jelen szerzddés targyat képezd épitési
beruhdzéasra, annak teljes id¢tartamara legalabb 10.000.000- Ft/év és kareseményenként
legalabb 1.000.000,- Ft 0osszegl, kivitelez0i 0Osszkockazati (CAR) épités- és
szerelésbiztositassal. A Villalkozé tudomésul veszi, hogy a tevékenységével
osszefliggd, illetve a szerzodés idotartama alatt keletkezd karokra a Megrendeld
felelosséget nem vallal €s nem nyujt kiilon téritést a karok elharitasara.

A biztositas a jelen szerz6dés melléklete. A biztositas koltségét Vallalkozo viseli, annak
megtéritésére Megrendeld nem kdteles.

Amennyiben barmilyen karesemény kovetkezne be a munkateriileten, vagy az anyagok
szallitisa soran, ugy a Vallalkozo a kareseményt, illetve annak koriilményeit
haladéktalanul révid Gton, és 24 6ran belil irasban koteles jelezni a Megrendel6nek.
Amennyiben a kiar a Vallalkozo, vagy a Vallalkozo érdekkérébe tartozo
személy/alvallalkozd/kdzremiikodod személy magatartasara vezetheté vissza, Ggy a
Villalkozo kiilon felszolitas nélkiil koteles a keletkezett hibat kijavitani, és az okozott
kart teljes korlien megtériteni, 6sszhangban a jelen szerzodésben foglaltakkal.

7. Egyéb szerzddéses feltételek

7.1. A Villalkozo elfogadja az Allami Szamvevészék, a Kormanyzati Ellendrzési Hivatal,
tovabba a tdmogatas felhasznalasanak ellendrzésére feljogositott szervezetek ellenérzési
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jogosultsagat, illetve — a kozpénzek felhasznalasdnak nyilvanossagardl szold
rendelkezések értelmében — a megkotendo szerzodés 1ényeges tartalmara vonatkozéan a
tajékoztatast tizleti titokra hivatkozassal nem tagadja meg és e kovetelményeket a
szerz0dés teljesitésébe bevonni kivant valamennyi alvallalkozéval szemben is

érvényesiti.

7.2. A Felek tudomasul veszik, hogy a Kbt. 43. § (1) bekezdésének d) pontja alapjan jelen
szerz6dés nyilvanos, annak tartalmaval és teljesitésével kapcsolatos tajékoztatas tizleti
titok cimén nem tagadhatd meg.

7.3. A jelen szerzodés teljesitése sordn a Megrendeld részérél a Vallalkozo utasitasara,
megrendelésre, €s a teljesités igazolasara jogosult személy:

Pinczeési Ferenc, elndk Miiszaki ellenér:

Levélcim: 7099 Felsonyék, Kossuth u. Név: Ribanyi Péter 17-0504, 17-5033
57 Cim: 7090 Tamasi Bajcsy Zs. utca 49.
Tel.:+36 30 6367328 Telefonszam: +36 30 5604359
e-mail: polgarmester@felsonyek.hu E-mail: peter.ribanyi@gmail.com

A jelen szerzédés teljesitése sordan a Vallalkozé részérél a szerz6dés kapcsan
nyilatkozattételre és kapcsolattartasra jogosult személy:

Topa Istvan, Topané Téth Katalin Felelos miiszaki vezeto:

Levéleim: 7090 Tamasi, Ddézsa Gy.ut Név: Reidl Nandor

100 Cim:7090 Tamasi, Dézsa Gy.iat 100
Tel.: 06 74/570-013 Telefonszam: 06 74/570-013

e-mail: kivitelezes@topaepito.hu Kamarai névjegyzék szama: MV-E-08-0526

7.4 A Vallalkozo kijelenti, hogy e szerzodés mellékletét képezo, az allamhaztartasrol szolo
2011. évi CXCV. torvény 41.§ (6) bekezdésében és 50.§ (1) bekezdés c) pontjaban
foglaltakra tekintettel tett nyilatkozata alapjan a nemzeti vagyonrol szolé 2011. évi
CXCVI. térvény 3.§ (1) bekezdés 1. pontja szerinti atlathato szervezetnek mindsiil.

8. A szerzddés modositasa

8.1. A Felek csak a Kbt. 141. §-4ban meghatarozott esetekben és feltételekkel modosithatjak
a szerzodésnek a felhivas, a kozbeszerzési dokumentumok feltételei, illetdleg az ajanlat
tartalma alapjan meghatarozott részét.

8.2. A Felek rogzitik, hogy nem minésil a szerzodés modositdsnak a 7.3. pontban
meghatarozott kapcsolattarté személyben, illetdleg az elérhetGségben bekovetkezett
barmely valtozas.

9. Jogviszony megsziinése

9.1. A szerzOdés a teljesitéssel, a szerzodés id6tartamanak lejarataval, barmelyik fél jogutdd
nélkiili megsziinésével, a teljesités lehetetlenné valasaval, a Felek kozds
megegyezésével, illetéleg azonnali hatalyu felmondéssal sztinik meg.

-
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9.2

9.3

9.4.

9.5.

9.6.

8.1

9.8.

Barmelyik fél jogosult a jelen szerzédést azonnali hatallyal felmondani a masik fél
sulyos szerzOdésszegése esetén. A stlyos szerzédésszegés eseteit a 9.3. és a 9.4, pont
hatérozza meg.

A Vallalkozo részérél a szerzGdés sulyos megsértését jelenti, ha

a) Vallalkoz¢ a teljesitést jogos/méltanyolhat6 ok nélkiil megtagadia

b) a teljesités kizarélag a Véllalkozo érdekkorében felmeriilt okbol lehetetlenti] el
¢) 30 napot meghaladé késedelem esetén.

A Megrendelo részérdl a szerzodés silyos megsértését jelenti

a) az egylittmiikddési szabalyoknak a Véllalkozd szerzédésszeri teljesitését
lehetetlenné tev$ megsértése,

b) ha a Megrendel6 a Vallalkozo fizetési felszolitasa ellenére esedékessé valt fizetési
kotelezettségének neki felrohaté modon az esedékességi idépontot kvetd 60 napot
meghaladoan sem tesz eleget.

A Megrendel6 jogosult €s egyben koteles a szerzGdést felmondani - ha sziikséges olyan
hataridével, amely lehet6vé teszi, hogy a szerzédéssel érintett feladata ellatasarol
gondoskodni tudjon -, ha

a) a Villalkozoban kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghaladd tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint Jjogképes
szervezet, amely tekintetében fennall a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb)
alpontjaban meghatarozott feltétel;

b) a Vallalkozo kozvetetien vagy kozvetleniil 25%-ot meghalado tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes
szervezetben, amely tekintetében fennall a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb)
alpontjaban meghatarozott feltétel.

A Kbt. 143. § (1) bekezdésének megfeleléen a Megrendeld a szerzédést felmondhatja,

vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - a szerz6déstél elallhat, ha:

a) feltétlenti] sziikséges a szerz6dés olyan lénycges modositasa, amely esetében a Kbt.
141. § alapjan 0j kozbeszerzési eljarast kell lefolytatni;

b) a Vallalkozo6 nem biztositia a Kbt. 138. §-dban foglaltak betartésat, vagy a
Vallalkoz6 személyében érvényesen olyan jogutédlas kovetkezett be, amely nem
felel meg a Kbt. 139. §-aban foglaltaknak.

A Megrendel6 koteles a szerzédést felmondani, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint -
attol elallni, ha a szerzédés megkotését kovetden jut tudomasara, hogy a Villalkozo
tekintetében a kozbeszerzési eljaras soran kizaré ok allt fenn, és ezért ki kellett volna
zérni a kozbeszerzési eljarasbol.

Ha a Megrendel6 a viéllalkozasi szerzodést a fentiek alapjén felmondja, gy a
Vallalkozo €s a Megrendels kozott elszamolési jogviszony keletkezik. A Megrendel6
felméri a Vallalkozé altal a felmondasig szakszeriien és megfeleld mindségben elvégzett
feladatokat atveszi €s ellenértékét a Vallalkozonak megtériti. A Megrendeld az elézd
modszerrel atvett ¢és felmért munkék ellenértékébd! levonja azt a kérat, amely a hibés
vagy szakszer(itlen munkarészek kijavitasabol, illetve mas vallalkozé munkéba térténé
bevondsabol erednek.
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10. Zaré rendelkezések

141,

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

Jelen szerzédés kizarolag a Felek altal alairt megallapodés Utjan mddosithatd. Szébeli
modositas, nyilatkozat, mellék- vagy héttér-megéllapodas érvénytelen.

A Felek megallapodnak abban, hogy a kozéttiik felmeriils esetleges jogvitat — fokozott
egytittmiikodési kotelezettség mellett — targyaldsos Gton probéljdk meg rendezni, ennek
eredménytelensége esetére a jogvita eldontésére hataskortdl fiiggben kikotik a
Megrendelé székhelye szerint illetékes jarasbirésag, illetve torvényszEék kizardlagos
illetékességét.

A jelen szerzddés elvalaszthatatlan mellékletét képezi az ajanlattételi felhivas, a
kozbeszerzési dokumentumok (ennek részeként a részletes feladatleiras), az eljaras
soran feltett kérdések €s azokra adott valaszok, a pénziigyi-miiszaki litemezés, valamint
a Vallalkoz6 ajanlata.

Jelen szerz8dés magyar nyelven késziilt. A szerzédés barmilyen értelmezése esetén a
magyar nyelv szabalyai érvényesek.

A jelen szerzédésben nem szabalyozott kérdésekben a kézbeszerzésekrél szolé 2015.
¢vi CXLIIL torvény (Kbt.), a Polgari Torvénykonyvrol szolé 2013, évi V. torvény.
(Ptk.), valamint a 3.2. pontban felsorolt jogszabalyok rendelkezései az iranyadok.

11. Hatalybalépés

A Felek rogzitik, hogy jelen szerz6dés mindkét fel altali cégszerl alairast kovetd napon Iép
hatalyba.

A Felek a jelen szerzddést, mint akaratukkal mindenben megegyezot cégszerl alairasukkal
hagyjak jova. Jelen szerzGdés 4 (négy) eredeti példanyban késziilt, amelyb6l 1 (egy) eredeti
peldany a Vallalkozét, 3 (harom) példany pedig a Megrendelét illeti meg.
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