Vallalkozasi szerzédés

amely 1étrejott egyrészrdl a

Felsonyék Kozségi Onkorméanyzat

Székhelye: 7099 Felsonyék, Kossuth L. u. 57.
Képviseldje: Debella Laszlo

Kapcsolattarté: Debella Léaszl6

Kapcsolattart6 telefonszama: +36 30 6367328
Kapcsolattarté e-mail cime: polgarmester@felsonyek.hu
Allamhaztartasi egyedi azonosité (AHTI): 718095
Adoszama: 15414382-2-17

masrészrol a

JKH Kft.

Székhely: 8600 Siofok, Honvéd u 1/c.
Cégjegyzékszam: 14-09-301285
Adodszam: 11231271-2-14
Bankszamlaszam: 10700172-45028809-51100005
MKIK nyilvantartdsi szam: 27A31530
Telefon: 06 84/510-510

Fax: 06 84/ 322-664

E-mail: folding.titusz@jkh.hu

Képviseli: Folding Titusz Janos cégvezetd
(a tovabbiakban, mint Villalkezé)

kozott az alulirott helyen és napon a kdvetkezo feltételekkel:

1. A szerzddés targya

1.1. A Felek rogzitik, hogy a Megrendeld, mint ajanlatkérd ,,4 Polgdrmesteri Hivatal kiilsé
Sfelijitdsa és energetikai korszeriisitése” cimii, 1777355892 azonositészdmii projekt keretében
épitési munkdk kivitelezése, villalkozdsi szerzddés keretében” targyéaban a kdzbeszerzésekrol
sz016 2015. évi CXLIIL. térvény (a tovabbiakban Kbt.) 115. § alapjan lefolytatott kozbeszerzési
eljaras I1.részajanlati kérében hozott déntésének megfelelden a Véllalkozéval kot szerzédést.

A Megrendel6 a 1777355892 azonosit6szdmt projekt keretében tdmogatést nyert el. A jelen
szerz6dés elszamolhat6 ellenértékét Megrendelé a projekt keretében elnyert tamogatésbol,
valamint sajét forrasbél finanszirozza.

1.2. A Villalkozé az igényelt feladatok ellatasat - a Megrendel6 igényeit figyelembe véve, a
jelen szerz6désben rogzitett feltételekkel - vallalja.

1.3. A szerzddés targya:

»A Polgarmesteri Hivatal kiilsd felGjitisa és energetikai korszerisitése” cimi, 1777355892
azonositészdmu projekt keretében épitési munkdk kivitelezése, wvallalkozasi szerzddés

keretében



1I. részajanlati kor: Napelemes rendszer telepitése

A beruhdzas részletes feltételeit a szerz6dés mellékletét képezé miszaki leirds, valamint a
kozbeszerzési eljaras dokumentumai tartalmazzak.

Felek kifejezetten rogzitik, hogy jelen szerzodés alapjan a Vallalkozo a kézbeszerzési eljaras
ajanlattételi  felhivasaban, az  ajanlattételi  felhivast kiegészité  kozbeszerzési
dokumentumokban, a benyujtott ajanlataban €s a kézbeszerzési eljaras soran keletkezett egyéb
dokumentumokban foglaltakra figyelemmel koteles szerzddéses kotelezettségeit teljesiteni,
azzal, hogy a jelen szerzddésben nem részletezett, de a kozbeszerzési dokumentumokban
szerepl6 feltételek a jelen szerzodés integrans részét képezik. Erre tekintettel a felek rogzitik,
hogy a jelen szerzddés rendelkezéseinek értelmezése sordn a kdzbeszerzési eljaras részét
képezd eljarast meginditd felhivas, az eljaras soran kiadott kozbeszerzési dokumentumok, a
Vallalkoz6 ajanlattevoként tett nyilatkozatai tartalmat és rendelkezéseit veszik figyelembe.

1.4. A teljesités helye: 7099 Felsonyék, Kossuth L. u. 57., 4 hrsz.

1.5.1. A kivitelezési munkdkat az intézmény folyamatos miikodése mellett kell végezni, az
épitési tevékenységet az iizemelés zavarasa nélkiil kell megoldani, a 1étesitményben dolgozok
€s a latogatok szamara a biztonsagos megkdozelitést biztositani kell.

1.5.2. A kivitelezés id6szaka: a vallalkozasi szerzédés aldirdsa €s 2019. augusztus 31. kozotti
iddszak.

2. A szerzédés idétartama:

A teljesités véghatarideje: miiszaki atadas-atvételi eljaras hidnytalan lezarasa, de legkésébb
2019. augusztus 31.

3. Villalkozasi dij, fizetési feltételek

3.1. A Felek megallapodnak abban, hogy a Véllalkozét az 1.3. pontban megjeldlt feladatok
ellatasaért Osszesen 2004 478,-Ft + 27% afa, azaz Kettémillio-négyezer-
négyszazhetvennyolc forint + 27% afa mértéki vallalkozési dij illeti meg.

Az egyes részfeladatokra vonatkozé vallalkozasi dij a csatolt részletes koltségvetés
szerint.

A vallalkozasi dij tartalmazza a felhivasban és a dokumenticiéban meghatarozott
valamennyi feladat ellenértékét. A vallalkozasi dij emellett tartalmazza a szerz6désszerii
teljesitéshez sziikséges, a feladatleirasban meghatdrozott mennyiségi €s mindségi
elvardsok szerinti valamennyi koltséget. A szdmla kifizetésének feltétele a Megrendeld
altal alairt, a szerzbdésszerti teljesitésre vonatkozo teljesitésigazolds. A teljesitésigazolast
2 (kettd) példanyban kell elkésziteni. A szamlat egy eredeti €és két mésolati példanyban
kell benyqjtani.

Utoblagos szamszaki-, mennyiségi-, és miszaki észrevételekre valé hivatkozassal a
vallalkozoéi dij és a hataridé nem moddosithato.

Az atalanyar fedezetet nydjt mindazon munkdak elvégzésére és felmeriilé koltségekre,
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3.3.

amelyek sziikségesek az 1. pontban meghatérozott munkék szerzddésszer(i, szakszer(i és
komplett megvaldsitdsdhoz. A Villalkozé a szerzddéses aron feliil semmilyen cimen
tobbletkdltséget nem érvényesithet.

Abban az esetben, amennyiben a Vallalkozé a véllalkozoéi dijat alulprognosztizalta, az
ebbdl eredd pluszkoltségeket, kiadasokat stb. nem harithatja at a Megrendel6re €s ez nem
mentesiti a teljesitési kotelezettség al6l. A nettd vallalkozasi dijon feliil a Megrendelével
szemben csak az 4ltalanos forgalmi adé (4fa) érvényesithetS. A szdml4zédsara és a
pénziigyi teljesitésre egyebekben a teljesités idopontjaban hatdlyos afa szabalyok és afa
% alapjan keriilhet sor.

A szerz6dés finanszirozéasa 5%-os intenzitassal a Megrendel6 sajat forrasabol, valamint
az Eur6pai Uni6 és a Magyar Allami Koltségvetés forrasabol tervezetten ,, A Polgdrmesteri
Hivatal kiilso felvjitasa és energetikai korszertisitése” cimii, 1777355892 azonositészama
projekt alapjén nyujtott timogatésabol torténik 95%-os intenzitéssal.

A Villalkozé tudomésul veszi, hogy a finanszirozéas szerzédésszegésébol fakado teljes
vagy részleges meghiisulasa, elvesztése a Megrendelonek okozott karként meriil fel,
amelynek megtéritésére kitelezheto.

A szerzddés utdfinanszirozasu.

A Villalkozé egy (vég) szamldt jogosult benyGjtani a mindenkori hatélyos
jogszabéalyoknak megfelelden.

A Vallalkozé egy végszamlat jogosult benytjtani a sikeres atadas-atvételt kvetoen.

A szamlazasra a leigazolt teljesitést kovetoen van lehetdség. A teljesitést igazol6 okirat a
szamla mellékletét kell, hogy képezze.

Végszamla benytjtasa: a miiszaki dtadds-atvételi eljarasanak lezérdsa utdn van lehetdség.
A szamlazasra a leigazolt teljesitést koveten keriilhet sor. A teljesitést igazold okirat a
szamla mellékletét kell, hogy képezze. A végszamlat az eldlegszdmldval csdkkentett
mértékben kell kiallitani.

A fizetési feltételek:

A Megrendel6 a Kbt. 135. § (8) bekezdésének megfelelben a szerz6désben foglalt —
tartalékkeret és altalanos forgalmi adé nélkiil szamitott — teljes ellenszolgaltatas 65 %-
nak megfelel6 6sszeg eloleg igénybevételének lehetdségét biztositja a Vallalkozo részére.
A Megrendeld ebben az esetben az eléleg fizetését nem teszi fliggévé a Vallalkozo
részérol biztositék nyujtasatol.

Az eldleggel a végszamlabol kell elszamolni.

Az épitési beruhdzésok, valamint az épitési beruhdzasokhoz kapcsolodd tervezdi €s
mérndki szolgaltatasok kdzbeszerzésének részletes szabélyairdl sz616 322/2015. (X. 30.)
Korm. rendelet (a tovabbiakban: 322/2015. Korm. rendelet) 30. §-anak (1) bekezdése
alapjan a Megrendelé a Kbt. 135. § (7) bekezdésében foglalt elbleget a Vallalkozo
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34.

3.5,

kérésére legkés6bb az épitési munkateriilet atadasat kovetd 15 napon beliil koteles
kifizetni.

A Megrendeld az épitési beruhazasok, valamint az épitési beruhazésokhoz kapcsolédo
tervez6i €és mérnoki szolgaltatdsok kozbeszerzésének részletes szabalyair6l szolo
322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/A. §-anak megfeleléen fizeti ki a szerzédésben
foglalt ellenértéket. A hivatkozott jogszabalyi rendelkezés soran a Megrendel6
»ajanlatkéroként szerz6do fél”-nek, mig a Vallalkozo ,,ajanlattevéként szerz6do fél”-nek
mindsiil.

A Kbt. 135. §-dnak (1) bekezdése alapjan a Megrendelé a szerzddés teljesitésének
elismerésérdl (teljesitésigazolas) vagy az elismerés megtagaddsardl legkésébb a
Villalkozo teljesitésétdl vagy az errél szolo irasbeli értesités kézhezvételétdl szamitott
tizendt napon beliil irasban koteles nyilatkozni.

A Kbt. 135. §-dnak (2) bekezdése alapjan, ha a Vallalkozo irasbeli értesiiésére (készre
jelentés) a Megrendelé a szerzodésben az atadas-atvételi eljaras megkezdésére
meghatarozott hataridét kévetd tizenot napon beliil nem kezdi meg az 4tadas-atvételi
eljarast, vagy megkezdi, de 15 napon belill nem fejezi be, a Vallalkoz6é kérésére a
teljesitésigazolast koteles kiadni.

A 322/2015. Korm. rendelet 31. §-anak megfelelden az ellenszolgaltatas kifizetésére csak
az adott munkéra, munkarészre vonatkozé teljesitésigazolas kiallitasat kovetoen kertithet
sor.

A Megrendel§ tartalékkeretet nem hataroz meg.

Iranyado jogszabalyok:

e akozbeszerzésekrol szold 2015. évi CXLIIL térvény,

a Polgari T6érvénykdnyvrol sz616 2013. évi V. térvény.

az altalanos forgalmi ado6rél sz616 2007. évi CXXVIL. térvény;

az ad6zas rendjérdl sz616 2003. évi XCII. torvény 36/A §;

az allamhaztartasrol sz616 2011. évi CXCV. térvény;

az 4llamhdaztartasrdl sz6l6 torvény végrehajtasar6l sz6l6 368/2011. (XII. 31.)

Korm. rendelet.

e a 2014-2020 programozasi idGszakban az egyes eurdpai uniés alapokbol
szarmazd tamogatisok felhaszndldsdnak rendjérdl szolé 272/2014. (XI. 5.)
Korm. rendelet;

e az épitési beruhazasok, valamint az épitési beruhdzésokhoz kapcsolddo tervezoi
és mérnoki szolgaltatisok kozbeszerzésének részletes szabdlyair6l szolé
322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet.

A Vallalkoz6 nem fizethet, illetve szamolhat el a szerz6dés teljesitésével Osszefliggésben
olyan koltségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti
feltételeknek nem megfelel6 tarsasag tekintetében meriilnek fel, és amelyek a Vallalkozo
adokoteles jovedelmének csokkentésére alkalmasak.

A Villalkoz6 a szerzddés teljesitésének teljes id6tartama alatt tulajdonosi szerkezetét a
Megrendel szamara megismerhet6vé teszi és a 9.5. pontban meghatérozott (a Kbt. 143.
§ (3) bekezdése szerinti) ligyletekrdl a Megrendel6t haladéktalanul értesiti.
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3.6.

Késedelmes fizetés esetén a Megrendeld a Ptk-ban meghatdrozott (6:155. §) mértékd, és
a késedelem idétartaméahoz igazoddé késedelmi kamatot fizet, valamint a Vallalkozo6 a
2016. évi IX. térvény szerinti behajtasi koltségatalanyra tarthat igényt.

4. A Megrendel6 jogai és kitelezettségei

4.1.

4.2

4.3.

A Megrendel6 kotelezettsége a jelen szerzédés aldirasat kdvetd 3 (harom) munkanapon
beltil minden olyan adat, informéci6 ¢és dokumentum &tadésa, amely a Villalkoz6
feladatainak szerzOdésszerii ellatasdhoz sziikséges, olyan mdédon, amely azonosithatova
teszi az atadott dokumentumokat, illetéleg ellenérizhet6en igazolja a Vallalkozo6 felé
tortént adat- és informacioszolgaltatas tartalmat. A Megrendel6 koteles a jelen szerzodés
teljesitése szempontb6l fontos munkakort bet6lté munkatarsait kijelolni és a
Villalkozoval val6 folyamatos kézremiikodésiikrél gondoskodni.

A Megrendeld kotelezettséget vallal arra, hogy a Projekt sikeres megvalOsitasat célzé
vallalkozéi munkavégzéshez késedelem nélkiill meghozza a sziikséges dontéseket,
egyetértése esetén jovahagyja az elé terjesztett dokumentumok tartalmat, illetve
ellenvetés esetén kifogdsait irdsban, indokoldssal ellatva kdzli Vallalkozéval. A
tovabbitand6 dokumentumokat — azok tartalmaval valé egyetértése esetén — faxon, illetve
postan megkiildi az érintettek részére, azokban az esetekben, amikor arra' Vallalkozé
felkéri.

A Villalkozé koteles a Megrendel6 figyelmét irdsban felhivni az esetleg célszertitlen,
vagy szakszeriitlen utasitdsra. Ha a Megrendelé az utasitishoz az irdsban rogzitett
figyelmeztetés ellenére is ragaszkodik, Ggy az utasitasbdl eredé karok Megrendel6t
terhelik.

5. A Villalkozo jogai és kotelezettségei

3.1

5.2,

5.3.

A Villalkoz6 kijelenti, hogy a jelen szerz6dés szerinti munkékat megfeleld mértékben
megismerte és felmérte, a sziikséges kiegészitd tajékoztatdsokat megkapta, igy a beadott
ajanlata teljes kort, és tudomasul veszi, hogy kizar6lag a fentiekben részletezettek szerint
tarthat csak igényt a vallalkozodi dijanak megemelésére. A nem megfeleld felmérésbol,
vagy egyéb, pl. szdmitési hibabol ad6dé tobblet munkatételek miatt megtéritési igénnyel
a Megrendeldvel szemben nem jogosult fellépni.

A Villalkoz6 tudomdsul veszi, hogy a szerz6dés megkdtését kovetden a koteles viselni
annak jogkovetkezményét, amely a kiviteli tervdokumentécié olyan hidanyossagabol
adodik, melyet a téle elvarhat6 szakmai gondossag mellett észlelnie kellett volna, de a
szerzOdéskotést megelézéen a kozbeszerzési eljards soran kiegészité tajékoztatas
keretében nem jelzett. A vallalkozdi dij meghatarozasanal figyelembe nem vett azon
munkédk is, amely nélkiil a mii (épitmény) rendeltetésszerli haszndlatra alkalmas
megvalositasa nem torténhet meg (t6bbletmunka) szintén a Véllalkozét terhelik.

A Villalkozd kijelenti azt is, hogy a munkék nem megfeleld ismeretére visszavezethetd
okok miatt semmilyen egyéb tobblet-koveteléssel sem I€phet fel, késedelmét ezzel nem
indokolhatja. A kivitelezési munkdk alapjat képez6 miiszaki dokumentacionak megfeleld
kivitelezés pontossagaért, teljességéért, alkalmassagaért és szabalyossagaért a Vallalkozo

(>




5.4.

Sl

5.6.

5.7

5.8

3.9,

5.10.

N

felel. A miiszaki dokumentaci6é azon hibajaért, mely kell6 gondos attekintés esetén a
szerzOdés megkotését megel6zoen megéllapithatd lett volna, szintén a Vallalkoz6 felel.

A Vallalkozo6i dij tartalmazza - az épitdipari kivitelezési tevékenységrol szold 191/2009
(IX.15) Korm. rendelet 3. § (5) bekezdésében irtakon feliil = minden olyan miiszakilag
szilkséges feladat elvégzését, esetlegesen sziikséges engedély beszerzését, feltétel
teljesitését és azok koltségét is, amely a kiadott dokumentaciok barmely részébol,
rendelkezésébdl megallapithatoan, vagy a jelen szerzOdés teljesitéséhez, a miiszaki
atadas-atvételhez, iizembe helyezéshez sziikséges, fliggetleniil attdl, hogy az adott
feladat, feltétel, illetve munkanem a kiadott koltségvetésben, vagy egyéb kiadott
dokumentumban tételesen szerepel-e, vagy sem, és/vagy amelynek, természete folytan,
miiszaki nagysagrendje pontosan eldére nem volt meghatarozhato.

A Villalkozo a szerzodés targyat képezé munkakat jelen vallalkozasi szerzodés feltételei
alapjan végzi el a magyar és eurdpai unidés szabvanyokra vonatkozé hatélyos
jogszabalyoknak megfelelden.

A végzett munka vitaja esetén, ha a vizsgélat eredménye a Vallalkozé szamara
elmarasztal6, annak koltségét Vallalkozg kételes viselni.

A Villalkozg feladata a kivitelezési munkékhoz sziikséges valamennyi segédszerkezetek
telepitése, helyszinen tartdsa, mozgatésa és a kivitelezés befejezésekor a munkateriiletrdl,
a vallalkozds munkavégzési teriiletér6l torténé eltavolitassal. A Vallalkozé
kotelezettsége, hogy a teriilet 6rzésérol sajat koltségére gondoskodjék a munkakezdéstol
a munkateriilet visszabocsatasdig (a miiszaki atadas-atvétel érvényes lezarasat kovetd

idopontig).

A Vallalkozo koteles a szabvanyok altal eloirt ellendrzéseket folyamatosan elvégezni, a
megallapitott hibakat és hianyossagokat haladéktalanul megsziintetni, az intézkedéseket
dokumentalni.

Amennyiben a kivitelezés soran, illetve a jotallasi idészakban olyan hidnyossagok
deriilnek ki, amelyek szakszerlitlen munkavégzésre vagy csokkent értékii anyagokra
vezethetdk vissza, akkor ezeket Vallalkozd felszolitdsra, azonnal téritésmentesen és
egészében koteles megsziintetni, illetve a hibas terméket koteles kicserélni. Amennyiben
Vallalkozo6 15 napon beliil nem tesz eleget a felszélitdsnak, Megrendeldnek joga van a
munkat Vallalkozo koltségére elvégeztetni, kijavittatni.

A Villalkozo koteles munkéjat olyan gondosan megszervezni, hogy minden eldrelathato
akadaly idében megsziintethet$ legyen és ennek érdekében Megrendel figyelmét ezen
akadalyoztatdsokra idében felhivja.

A Villalkozo tevékenysége alatt folyamatosan koteles teljes korlien és sajat felelds
hataskorében az érvényes munkavédelmi és tlizvédelmi eldirasokat betartani és betartatni,
dolgozéi részére a munkavédelmi elbirasok szerinti egészségiigyi vizsgalatokat
elvégeztetni, a munkavédelmi oktatdsokat megtartani, a sziikséges védelmi és biztosito
eszkozoket rendelkezésre bocséatani, alkalmazni és hasznéalatukat folyamatosan

ellenérizni.




5.12.

3.13.

5.14.

3.13,

5.16.

A Villalkoz6 munkavégzéskor olyan gépeket koteles Ulizemeltetni, amelyek az
lizembetartashoz sziikséges érvényes engedélyekkel rendelkeznek, kezel6ik a sziikséges
képesitést megszerezték, és amelyek a rendeletekben elbirt zajkibocsatasi hatarértéket
nem haladjak meg.

A bontasbdl és épitésbdl szarmazd térmeléket, hulladékot az épitkezés teriiletérdl hatdsagi
engedéllyel rendelkezd, rendezett lerakdba kell elszallitani, és be kell tartani az épitési és
bontési hulladék kezelésének részletes szabélyairdl sz616 45/2004. (VI1.26) BM-KVvM
egylittes rendelet elbirasait.

A felvonulds jellegli szolgéltatasok és létesitmények megvalositisa — amennyiben
sziikséges a teljesitéséhez - a Vallalkozo feladatat képezi. A beruhdzas befejezése utan a
felvonulasi teriiletet rendbe kell tenni, az ideiglenes melléklétesitményeket el kell
bontani, €s az eredeti allapotot helyre kell allitani.

A munkavégzésekhez a felhasznélt energia, viz, stb. mennyiséget a Véallalkoz6 szamla
ellenében koteles megtériteni, amennyiben sziikkséges, az almérok felszerelése is a
Villalkozo6 koltsége.

Alvallalkozok, teljesitési segédek, egyéb kozremiikodok (a tovabbiakban: alvéllalkozo)
igénybevétele:

5.16.1. Az alvéllalkoz6i teljesités Osszesitett ardnya nem haladhatja meg a szerz6dés
értékének 65%-at. Az alvéllalkozoknak a szerz6dés teljesitésében valo részvétele
aranyat az hatdrozza meg, hogy milyen aranyban részesiilnek a szerzddés
altalanos forgalmi ad6 nélkiil szamitott ellenértékébol.

5.16.2. A Villalkozo a teljesitéshez a kozbeszerzési eljardsban az alkalmassédgénak
igazoldsaban részt vett szervezetet a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerint az eljarasban
bemutatott kotelezettségvallaldsnak megfelelen, valamint a Kbt. 65. § (9)
bekezdésében foglalt esetekben és modon koteles igénybe venni, valamint kiteles
a teljesitésbe bevonni az alkalmassag igazolaséhoz bemutatott szakembereket. E
szervezetek vagy szakemberek bevonasa akkor maradhat el, vagy helyettiik akkor
vonhatd be mas (ideértve az atalakulds, egyesiilés, szétvalas utjan tortént
jogutodlas eseteit is), ha a Vallalkozo e szervezet vagy szakember nélkiil vagy a
helyette bevont 1j szervezettel vagy szakemberrel is megfelel - amennyiben a
kozbeszerzési eljarasban az adott alkalmassigi kOvetelmény  tekintetében
bemutatott adatok alapjan a Megrendel6, mint ajanlatkéro sziikitette az eljarasban
részt vevd gazdasagi szereplok szamat, az eredeti szervezetekkel vagy
szakemberrel egyenértékti moédon megfelel - azoknak az alkalmasségi
kovetelményeknek, amelyeknek a Vallalkozo6 a kdzbeszerzési eljarasban az adott
szervezettel vagy szakemberrel egyiitt felelt meg.

5.16.3. A Villalkoz6 a szerz8dés megkdtésének iddpontjaban, majd - a késébb bevont
alvallalkozok tekintetében - a szerz6dés teljesitésének id6tartama alatt koteles
elézetesen a Megrendelonek valamennyi olyan alvallalkozoét bejelenteni, amely
részt vesz a szerzOd¢s teljesitésében, és - ha a megel6z6 kozbeszerzési eljarasban
az adott alvéallalkoz6t még nem nevezte meg - a bejelentéssel egyiitt nyilatkozni
vagy az érintett alvallalkoz6 nyilatkozatat benyujtani arrdl is, hogy az éltala
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igénybe venni kivant alvallalkozé nem &ll a megel6z6 kozbeszerzési eljarasban
eloirt kizaré okok hatélya alatt.

5.16.4. A teljesitésben részt vevd alvallalkoz6 nem vehet igénybe az alvéallalkozoi
szerzddés értékének 65%-at meghaladé mértékben tovabbi kdzremik6dot.

5.16.5. A Megrendeld vagy a nevében eljar6 személy (szervezet) a szerzédés
teljesitésének ellendrzése soran az épitési naplo adatai alapjan ellendrzi, hogy a
teljesitésben csak a Kbt. 138. § (2) és (3) bekezdésében foglaltaknak megfelel
alvéllalkoz6 vesz részt, és az alvallalkozéi teljesités ardnya nem haladja meg a
Kbt. 138. § (1) és (5) bekezdésében meghatarozott mértéket.

5.16.6. A Véllalkozd az alvallalkozoval kotitt szerzddésben az alvallalkozo teljesitésének
elmaradasaval vagy hibés teljesitésével kapcsolatos igényeinek biztositékaként
legfeljebb a szerzédés szerinti, afa nélkiil szamitott ellenszolgaltatas 10-10%-at
eléro biztositékot kothet ki.

6. Szerz6dést biztosité mellékkotelezettségek
6.1. Késedelmi kotbér:

A Vallalkozé a Ptk. 6:186. §-anak megfeleléen késedelem esetére minden késedelmes
naptdri nap utan, a késedelembe esés idOpontjatél a tényleges teljesités napjaig késedelmi
kotbért koteles fizetni, mely a teljesités idépontjaban kiilon bejelentés nélkiil esedékes. A
késedelmi kotbér alapja a szerz6dés szerinti, altalanos forgalmi add nélkiil szamitott, teljes
nettdé vallalkozasi dij. A késedelmi kotbér napi mértéke 1 %. A késedelmi kotbér
maximalis mértéke: harminc napra szamitott tétel, vagyis a Megrendel6é a késedelmi
kotbér osszegét maximum 30 nap késedelemig érvényesiti.

Késedelembe esik a Vallalkoz6, ha a vallalkozési szerzédésben eldirt hataridében
szerzodésszeriien nem teljesit, és késedelmét kimenteni nem tudja. A kotbérterhes
hataridé megnyilik kiilonosen, ha a Vallalkozo a véghataridére a munkat nem adja at hiba
és hidnymentesen, vagy a Megrendel6 felé a szerzédésben régzitett médon nem jelenti le
(nem kezdeményezi a miiszaki atadas — atvételi eljarast), vagy a munkdk elkésziiltét
lejelenti (kezdeményezi a miiszaki atadas = atvételi eljarast), de azok olyan hibdkat,
hianyossagokat tartalmaznak, amelyek a rendeltetésszeri €s biztonsdgos hasznalatot
akadalyozzék.

A 30 napot meghaladd késedelem esetén - a késedelembdl eredd és a késedelemmel
okozott karok megtéritésére vonatkoz6 megrendeldi igényeket nem €rintve - Megrendeld
fenntartja a szerzddés rendkiviili felmondasanak jogat, mivel a 30 napot meghalado
késedelmet a felek sulyos szerz6désszegésnek tekintik.

A felek rogzitik, hogy a Megrendeld a kotbérre akkor is jogosult, ha kéra nem meriilt fel,
és a Megrendel6 a kotbérrel nem fedezett karai megtéritésére, €s a szerz6désszegésbol
eredd egyéb jogai érvényesitésére is jogosult.

A Vallalkoz6 tudomasul veszi, hogy Megrendel6 jogosult a kétbért meghaladé karanak
érvényesitésére, illetve, hogy a késedelmi kotbér megfizetése nem mentesiti a teljesités
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6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

Meghitsulési kotbér:

A szerzddés a Vallalkozonak felréhat6d okbol torténé meghitsulasa esetén a Vallalkozo a
Ptk. 6:186. §-dnak megfeleléen a szerz6dés szerinti, tartalékkeret és altalanos forgalmi
ad6 nélkiil szamitott ellenszolgéltatas 30 %-4nak megfelel6 mértékben meghitsulési
kotbér fizetését vallalja.

A szerz0dés akkor tekintheté meghitsultnak, ha
- Villalkozo6 a teljesitést jogos/méltanyolhaté ok nélkiil megtagadja
- a teljesités kizarolag a Vallalkoz6 érdekkorében felmeriilt okboél lehetetleniil el
- az érvényesitett késedelmi kotbér mértéke eléri a nett6 ajanlati ar 30 %-dt, és a
Megrendel6 €1 a rendkiviili felmondas jogéaval.

A kotbér érvényesitésének modja:

A  Megrendeld kOtbérigény  €rvényesitésre  vonatkozd  egyoldald  {rasbeli
jognyilatkozatdnak - az ok megjelolésén tal - részletesen tartalmaznia kell a kotbér
érvényesitését megalapozé tényeket, valamint a kotbérezéssel érintett tevékenységek
megjelolését. A Megrendel6 az érvényesithetd kétbért jogosult a fizetendd ellenértékbol
visszatartani, vagy az adott megrendelés teljesitésének igazolasat a kotbér megfizetéséig
megtagadni.

Jotallas:

A Villalkozé felelosségére, a beépitett anyagok, valamint nyujtott szolgaltatasok
vonatkozasaban a Ptk. szabélyait, valamint az egyes beépitett anyagok, illetve elvégzett
munkak kotelezd alkalmassagi idejét meghatarozo, a szerzddés teljesitésekor hatalyos
jogszabalyok rendelkezéseit kell alkalmazni. A Vallalkoz6 ennek korében szavatol az
altala felhasznalt anyagok anyagi és gyartasi hibatol valé mentességéért, valamint azért,
hogy a véllalt munkdt a Megrendel§ 4ital 4tadott miiszaki kOvetelményeknek,
dokumentumoknak, valamint a vonatkozé magyar szabvanyoknak megfelel6en,
kifogastalan min6ségben és kifogastalan mindségli anyagok felhasznalasaval végzi el.

A Villalkozé az atadott munkarészekre 36 honap jotallast vallal. A jotallas kezdd
idépontja a sikeres miiszaki atadas-atvételi eljarast kovetd elsé munkanap. Amennyiben
a szerzOdés targyat képezd munka vagy ennek egy része a jotallasi id6 alatt Vallalkozo
jotallasi kotelezettsége nem teljesitése miatt a rendeltetésszer(i és biztonsagos hasznélatra
nem alkalmas, Ggy az elézdekben meghatarozott jotallasi idd a rendeltetésszerti és
biztonsagos hasznalatra alkalmatlanség id6tartaméval meghosszabbodik.

A Vallalkoz6 villalja, hogy a szavatossagi €s jotallasi felelosség keretében feltart, és a
Megrendel6 altal k6zolt hibakat a Vallalkozé sajat koltségére kijavitja. A Vallalkozo a
hiba kijavitasat, annak kozlésétol (tudomdésara jutdsatél) szamitott 72 éran beliil koteles
megkezdeni, €s 30 (harminc) napon-vagy amennyiben a hiba ennél tobb id6t igényel, és
ezt a muszaki ellenér irasban megerdsiti, a Megrendelé altal a miszaki ellenér
bevonasaval ésszerlien tizott megfeleld mashataridon — beliil befejezni.

Jotallasi biztositék:




6.7,

6.8.

A Villalkozé a jotallasi igények biztositékaként a szerzOdés szerinti, tartalékkeret €s
altalanos forgalmi adé nélkiil szamitott ellenszolgaltatas 5%-anak megfelelé mértékii
jotallasi biztositékot bocsat a Megrendelé rendelkezésére. A jotallasi biztositék — a
Vallalkozo valasztasa szerint —a Kbt. 134. § (6) bekezdésének a) pontja szerinti forméban
biztosithatd, amelyet legkésébb a teljesités idopontjaban, azaz a szerz6désben rogzitett
teljesitési hatarid6ig kell rendelkezésre bocsatani, illetve igazolni. A j6tallasi biztositék
rendelkezésre bocsatasa a teljesités igazolasanak feltétele. A jotallasi biztositéknak a
jotallasi 1id6 utolsé napjat kovetd 15. napig érvényesnek és lehivhatonak kell lennie,
illetéleg rendelkezésre kell allnia.

Barmely nem szerzddésszerii teljesités jogfenntartds nélkiili elfogaddsa a Megrendeld
részérél nem értelmezhetd joglemondasként azon igényekrdl, amelyek a Megrendel6t a
szerzOdésszegés kovetkezményeként megilletik.

Epités- €s szerelésbiztositas

A Vallalkoz6 kijelenti, hogy rendelkezik jelen szerz6dés targyat képezd épitési
beruhazasra, annak teljes id6tartamara legalabb 2.000.000,- Ft/év és kareseményenként
legalabb 500.000,- Ft osszegli, kivitelezoi 0Osszkockazati (CAR) épités- és
szerelésbiztositassal. A Vallalkozo tudomasul veszi, hogy a tevékenységével 6sszefiiggd,
illetve a szerzddés idotartama alatt keletkezd karokra a Megrendeld felelésséget nem
vallal €s nem nyjt kiilon téritést a karok elharitasara.

A biztositas a jelen szerz6dés melléklete. A biztositas koltségét Vallalkozé viseli, annak
megtéritésére Megrendel6 nem koteles.

Amennyiben barmilyen karesemény kovetkezne be a munkateriileten, vagy az anyagok
szallitisa soran, gy a Vdllalkoz6 a kéareseményt, illetve annak koriilményeit
haladéktalanul rovid udton, €s 24 oran beliil irdsban kételes jelezni a Megrendeldnek.
Amennyiben a kar a Villalkozd, vagy a Vallalkozé érdekkorébe tartozo
személy/alvéllalkoz6/kdzremiikodé személy magatartdsdra vezethetd vissza, ugy a
Villalkozo kiilon felszolitas nélkiil koteles a keletkezett hibat kijavitani, és az okozott
kart teljes korlien megtériteni, 6sszhangban a jelen szerz6désben foglaltakkal.

7. Egyéb szerzddéses feltételek

7.1.

e

i

A Villalkozé elfogadja az Allami Szdmvev6szék, a Korméanyzati Ellenérzési Hivatal,
tovabba a tAmogatés felhasznalasdnak ellenérzésére feljogositott szervezetek ellendrzési
jogosultsagat, illetve — a koOzpénzek felhasznaldsanak nyilvanossagarol = szolo
rendelkezések értelmében — a megktendd szerz6dés lényeges tartalmara vonatkozdan a
tajékoztatast tizleti titokra hivatkozassal nem tagadja meg és e kdvetelményeket a
szerzOdés teljesitésébe bevonni kivant valamennyi alvéallalkozoval szemben is
érvényesiti.

A Felek tudomasul veszik, hogy a Kbt. 43. § (1) bekezdésének d) pontja alapjan jelen
szerz8dés nyilvanos, annak tartalmaval és teljesitésével kapcsolatos tajékoztatés iizleti
titok cimén nem tagadhaté meg.

A jelen szerz6dés teljesitése soran a Megrendel6 részér6l a Vdllalkoz6 utasitdsara,
megrendelésre, €s a teljesités igazolasara jogosult személy:




7.4.

Debella Laszl6 Miiszaki ellenér:

Levélcim: 7099 Fels6nyék, Kossuth L. Név: Ribanyi Péter

57, Cim: 7090 Tamasi Bajcsy Zs. utca 49.
Tel.:+36 30 6367328 Telefonszam: +36 30 5604359
e-mail: polgarmester@felsonyek.hu E-mail: peter.ribanyi@gmail.com

A jelen szerz0dés teljesitése sordan a Villalkozé részér6l a szerz6dés kapcsan
nyilatkozattételre és kapcsolattartdsra jogosult személy:

Folding Titusz Janos cégvezetd Felelés miiszaki vezet6:
Levélcim: 8600 Siofok, Honvéd Név: Pallér Attila

u.1/C. Cim: Nagykdovesd 311

Tel.: 06 84/ 510-510 Telefonszam: 30/386-4888
Fax: 06 84/322-664 Kamarai névjegyzék szdma:
e-mail: folding.titusz@jkh.hu MV-EV 01-65409

A Vallalkozo kijelenti, hogy e szerzddés mellékletét képezo, az allamhaztartasrol szolo
2011. évi CXCV. torvény 41.§ (6) bekezdésében és 50.§ (1) bekezdés c¢) pontjaban
foglaltakra tekintettel tett nyilatkozata alapjan a nemzeti vagyonrél sz6l6 2011. évi
CXCVL torvény 3.§ (1) bekezdés 1. pontja szerinti atlathat6 szervezetnek mindsiil.

8. A szerzédés modositasa

8.1.

8.2.

A Felek csak a Kbt. 141. §-aban meghatéarozott esetekben és feltételekkel modosithatjak
a szerzOdésnek a felhivas, a kdzbeszerzési dokumentumok feltételei, illetleg az ajanlat
tartalma alapjan meghatarozott részét.

A Felek rogzitik, hogy nem mindsiil a szerzédés modositdsnak a 7.3. pontban
meghatarozott kapcsolattartd személyben, illetbleg az elérhetdségben bekdvetkezett
barmely valtozas.

9. Jogviszony megsziinése

9.1.

9.2.

9.3.

A szerzddés a teljesitéssel, a szerz0dés iddtartamanak lejaratdval, barmelyik fél jogutod
nélkiili megsziinésével, a teljesités lehetetlenné valésaval, a Felek k6z6s megegyezésével,
illetdleg azonnali hat4lyt felmondéssal szlinik meg.

Barmelyik fél jogosult a jelen szerz6dést azonnali hatéllyal felmondani a mésik fél sulyos
szerzodésszegése esetén. A sulyos szerzodésszegés eseteit a 9.3. és a 9.4. pont hatarozza
meg.

A Villalkoz6 részérdl a szerz6dés stlyos megsértését jelenti, ha

a) Vallalkozd a teljesitést jogos/méltanyolhat6 ok nélkiil megtagadja

b) a teljesités kizarolag a Vallalkozé érdekkorében felmeriilt okboél lehetetleniil el
¢) 30 napot meghaladé késedelem esetén.
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9.4.

9.5

9.6.

9.7.

9.8.

A Megrendel§ részérdl a szerz6dés stilyos megsértését jelenti

a) az egylittmiik6dési szabalyoknak a Vallalkozé szerzodésszer teljesitését lehetetlenné
tevd megsértése,

b) ha a Megrendel6 a Vallalkozo fizetési felszdlitasa ellenére esedékessé valt fizetési
kotelezettségének neki felréhaté modon az esedékességi idopontot kvetd 60 napot
meghaladdan sem tesz eleget.

A Megrendel6 jogosult €s egyben kételes a szerzodést felmondani - ha sziikséges olyan
hataridével, amely lehetové teszi, hogy a szerzddéssel érintett feladata ellatasarol
gondoskodni tudjon -, ha

a) a Vallalkozoban kozvetetten vagy koézvetleniil 25%-ot meghaladé tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes
szervezet, amely tekintetében fenndll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjaban
meghatarozott feltétel;

b) a Vallalkozo kozvetetten vagy kodzvetleniil 25%-=ot meghaladé tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes
szervezetben, amely tekintetében fenndll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb)
alpontjaban meghatarozott feltétel.

A Kbt. 143. § (1) bekezdésének megfeleléen a Megrendeld a szerzédést felmondhatja,

vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - a szerzddéstdl elallhat, ha:

a) feltétleniil sziikséges a szerzddés olyan lényeges modositasa, amely esetében a Kbt.
141. § alapjan 4j kozbeszerzési eljarast kell lefolytatni;

b) a Vallalkoz6 nem biztositja a Kbt. 138. §-aban foglaltak betartasat, vagy a Vallalkozo
személyében érvényesen olyan jogutddléas kovetkezett be, amely nem felel meg a Kbt.
139. §-aban foglaltaknak. .

A Megrendel6 koteles a szerzédést felmondani, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - atto6l
elallni, ha a szerzé6dés megkotését kovetden jut tudomdsdra, hogy a Vallalkozo
tekintetében a kézbeszerzési eljaras soran kizaré ok allt fenn, €s ezért ki kellett volna
zarni a kozbeszerzési eljarasbol.

Ha a Megrendel6 a véllalkozasi szerzodést a fentiek alapjan felmondja, agy a Vallalkozo
és a Megrendeld kozott elszamolasi jogviszony keletkezik. A Megrendeld felméri a
Vallalkoz6 4altal a felmondasig szakszerien €és megfeleld6 mindségben elvégzett
feladatokat atveszi és ellenértékét a Vallalkozonak megtériti. A Megrendel6 az el6z6
modszerrel atvett és felmért munkak ellenértékébdl levonja azt a kéarat, amely a hibas
vagy szakszerlitlen munkarészek kijavitasabol, illetve mas vallalkozé munkéba torténd
bevonasabdl erednek.

10. Zaro rendelkezések

10.1. Jelen szerzddés kizardlag a Felek altal alairt megallapodas titjon modosithat6. Szobeli

modositas, nyilatkozat, mellék- vagy hattér-megallapodas érvénytelen.

10.2. A Felek megallapodnak abban, hogy a kozottiik felmeriild esetleges jogvitat — fokozott

egylittmiikodési kotelezettség mellett — targyalasos Gton probaljak meg rendezni, ennek
eredménytelensége esetére a jogvita eldontésére hataskortol fiiggéen kikotik a
Megrendelé székhelye szerint illetékes jarasbirosag, illetve torvényszék kizardlagos

illetékességét.




10.3. A jelen szerzddés elvéalaszthatatlan mellékletét képezi az ajanlattételi felhivas, a
kozbeszerzési dokumentumok (ennek részeként a részletes feladatleiras), az eljaras soran
feltett kérdések és azokra adott valaszok, a pénziigyi-miiszaki iitemezés, valamint a
Vallalkoz6 ajanlata.

10.4. Jelen szerz6dés magyar nyelven késziilt. A szerz6dés barmilyen értelmezése esetén a
magyar nyelv szabélyai érvényesek.

10.5. A jelen szerz6désben nem szabélyozott kérdésekben a kzbeszerzésekrol szo16 2015. évi

CXLIIL torvény (Kbt.), a Polgéri Torvénykdnyvrol szolé 2013. évi V. térvény. (Ptk.),
valamint a 3.2. pontban felsorolt jogszabélyok rendelkezései az iranyadok.

11. Hatalybalépés

A Felek rogzitik, hogy jelen szerz6dés mindkét fel altali cégszerii alairast kvetd napon lép
hatéalyba.

A Felek a jelen szerz6dést, mint akaratukkal mindenben megegyezét cégszerti aldirasukkal
hagyjak jova. Jelen szerzédés 4 (négy) eredeti példanyban késziilt, amelybol 1 (egy) eredeti
példany a Vallalkozdt, 3 (harom) példany pedig a Megrendel6t illeti meg.

Felsonyék, 2018. februar 8.
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