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(a tovabbiakban, mint Vallalkozé)

kozott az alulirott helyen és napon a kovetkezo feltételekkel:

1. A szerzodés tirgya

1.1. A Felek rogzitik, hogy a Megrendel6, mint ajanlatkér6 ,,4 Polgdrmesteri Hivatal kiilsé
felijitisa és energetikai korszeriisitése” cimii, 1777355892 azonositészamit projekt
keretében épitési munkdk kivitelezése, vdllalkozdsi szerzddés keretében” targyaban a
kozbeszerzésekrdl szolo 2015. évi CXLIII. torvény (a tovabbiakban Kbt.) 115. § alapjan
lefolytatott kozbeszerzési eljaras 1. részajanlati korében hozott déntésének megfelelden a

Vallalkozdval kot szerzddést.

A Megrendel6 a 1777355892 azonositészamu projekt keretében tamogatast nyert el. A jelen
szerzodés elszamolhatd ellenértékét Megrendeld a projekt keretében elnyert tamogatasbol,
valamint sajat forrasbol finanszirozza.

1.2. A Vallalkozé az igényelt feladatok ellatasat - a Megrendel6 igényeit figyelembe véve, a
jelen szerzOdésben rogzitett feltételekkel - vallalja.

1.3. A szerzddés targya:

»A Polgarmesteri Hivatal kiils6 felujitisa és energetikai korszerlisitése” cimii, 1777355892
azonositoszamu projekt keretében épitési munkak kivitelezése, vallalkozasi szerzddés

keretében
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I részajanlati kor: Felujitdsi munkdk

A beruhazas részletes feltételeit a szerzddés mellékletét képezé miiszaki leirds, valamint a
kozbeszerzési eljaras dokumentumai tartalmazzak.

Felek kifejezetten rogzitik, hogy jelen szerzodés alapjan a Vallalkoz6 a kozbeszerzési eljaras
ajanlattételi  felhivasaban, az  ajanlattételi  felhivast  kiegészitd  kozbeszerzési
dokumentumokban, a benyujtott ajanlatdban és a kozbeszerzési eljards soran keletkezett
egyéb dokumentumokban foglaltakra figyelemmel koteles szerzodéses kotelezettségeit
teljesiteni, azzal, hogy a jelen szerzddésben nem részletezett, de a kozbeszerzési
dokumentumokban szereplé feltételek a jelen szerzodés integrans részét képezik. Erre
tekintettel a felek rogzitik, hogy a jelen szerzédés rendelkezéseinek értelmezése sordn a
kozbeszerzési eljaras részét képezd eljarast meginditd felhivas, az eljaras soran kiadott
kozbeszerzési dokumentumok, a Vallalkozd ajanlattevoként tett nyilatkozatai tartalmat és
rendelkezéseit veszik figyelembe.

1.4. A teljesités helye: 7099 Felsonyék, Kossuth L. u. 57., 4 hrsz.

1.5.1. A kivitelezési munkakat az intézmény folyamatos muikddése mellett kell végezni, az
épitési tevékenységet az lizemelés zavarasa nélkiil kell megoldani, a l1étesitményben dolgozdk
¢s a latogatok szamara a biztonsagos megkozelitést biztositani kell.

1.5.2. A kivitelezés id0szaka: a véllalkozasi szerzodés alairasa és 2019. augusztus 31. kozotti
idoszak.

2. A szerzddés idotartama:

Részhataridé: A tamogato6i okirat 1 sz. mellékletében rogzitett azon naptari nap, amely napon
a mérfoldko tlitemezés szerint a kivitelezés 40 %-os késziiltségi szintjét el kell érni.

A teljesités véghatarideje: miiszaki 4dtadas-atvételi eljaras hianytalan lezarasa, de legkésébb
2019. augusztus 31.

3. Villalkozasi dij, fizetési feltételek

3.1. A Felek megallapodnak abban, hogy a Véllalkozot az 1.3. pontban megjelolt feladatok
ellatasaért Osszesen 32.630.078,- Ft + 27% afa, azaz Harminckettémillio-
hatszdzharmincezer-hetvennyolc forint + 27% afa mértéki véllalkozasi dij illeti meg.

Az egyes részfeladatokra vonatkozé vallalkozasi dij a csatolt részletes koltségvetés
szerint.

A vallalkozasi dij tartalmazza a felhivasban és a dokumentacioban meghatarozott
valamennyi feladat ellenértékét. A véllalkozasi dij emellett tartalmazza a szerzddésszeri
teljesitéshez sziikséges, a feladatleirdsban meghatarozott mennyiségi és minGségi
elvarasok szerinti valamennyi koltséget. A szamla kifizetésének feltétele a Megrendeld
altal alairt, a szerzddésszerl teljesitésre vonatkozd teljesitésigazolds. A
teljesitésigazolast 2 (kettd) példanyban kell elkésziteni. A szamlat egy eredeti és két



3.2

3.3,

masolati példanyban kell benyujtani.

Utolagos szamszaki-, mennyiségi-, és muszaki észrevételekre valo hivatkozassal a
vallalkozo6i dij és a hataridé nem mdodosithato.

Az atalanyar fedezetet nydjt mindazon munkak elvégzésére és felmeriild koltségekre,
amelyek sziikségesek az 1. pontban meghatarozott munkédk szerzédésszeri, szakszer(i és
komplett megvalésitdsdhoz. A Vallalkozé a szerzédéses dron feliil semmilyen cimen
tobbletkdltséget nem érvényesithet.

Abban az esetben, amennyiben a Vallalkozé a vallalkozéi dijat alulprognosztizélta, az
ebbdl ered6 pluszkdoltségeket, kiadasokat stb. nem harithatja 4t a Megrendelére és ez
nem mentesiti a teljesitési kotelezettség aldl. A nettdé vallalkozasi dijon feliil a
Megrendel6vel szemben csak az 4ltalanos forgalmi add (afa) érvényesithets. A
szamlazésara €s a pénziigyi teljesitésre egyebekben a teljesités id6pontjaban hatalyos 4fa
szabalyok és afa % alapjan keriilhet sor.

A szerzddés finanszirozasa 5%-os intenzitassal a Megrendeld sajat forrasabol, valamint
az Eurépai Unié és a Magyar Allami Koltségvetés forrdsabol tervezetten A4
Polgdrmesteri Hivatal kiilsé felijitdsa és energetikai korszeriisitése” cimii, 1777355892
azonositoszamu projekt alapjan nyudjtott tdimogatasabol torténik 95%-os intenzitassal.

A Villalkozo tudomasul veszi, hogy a finanszirozas szerzodésszegésébdl fakado teljes
vagy részleges meghiusuldsa, elvesztése a Megrendel6nek okozott karként meriil fel,

amelynek megtéritésére kotelezhetd.
A szerz6dés utdfinanszirozasa.

A Vallalkozo6 két részszamlat és egy végszamlat jogosult benyutjtania miiszaki ellendr
altal leigazolt teljesitéssel ardnyosan - a mindenkori hatdlyos jogszabalyoknak

megfelelden - kovetkez6 ilitemezés szerint:
- 1. részszamla 10 %-os késziiltségi fok elérésekor az altalanos forgalmi ad6 nélkiil
szamitott vallalkozoi dij 10 %-arol,
- 2. részszamla 40 %-os késziiltségi fok elérésekor az altalanos forgalmi adé nélkiil
szamitott véallalkozéi dij 30 %-ardl,
- Végszamla: a kivitelezés 100 %-os késziiltségi szint elérése esetén a sikeres atadas-
atvételt kovetden a nett6 vallalkozdi dij 60 %-a mértékben.

A Villalkozé egy végszamlat jogosult benyijtani a sikeres atadas-atvételt kévetden.

A szamlézdsra a leigazolt teljesitést kovetoen van lehetdség. A teljesitést igazol6 okirat
a szamla mellékletét kell, hogy képezze.

Végszamla benyujtasa: a miszaki atadas-atvételi eljardsanak lezardsa utdn van
lehetdség. A szdmlazasra a leigazolt teljesitést kovetben keriilhet sor. A teljesitést
igazolo okirat a szdmla mellékletét kell, hogy képezze. A végszamlat az

eldlegszamlaval csokkentett mértékben kell kiallitani.

A fizetési feltételek:



A Megrendel6 a Kbt. 135. § (8) bekezdésének megfeleléen a szerz8désben foglalt —
tartalékkeret és dltalanos forgalmi ad6 nélkiil szadmitott — teljes ellenszolgaltatas 20 %-
danak megfelel6 Osszeg eléleg igénybevételének lehetdségét biztositja a Vallalkozo
részére. A Megrendel6 ebben az esetben az eléleg fizetését nem teszi fliggdvé a
Vallalkoz6 részérol biztositék nyujtasatol.

Az elbleggel a végszamlabol kell elszamolni.

Az épitési beruhazasok, valamint az épitési beruhdzasokhoz kapcsolodd tervezdi és
mérndki szolgiltatasok kozbeszerzésének részletes szabalyairdl szolo 322/2015. (X.
30.) Korm. rendelet (a tovabbiakban: 322/2015. Korm. rendelet) 30. §-anak (1)
bekezdése alapjan a Megrendelé a Kbt. 135. § (7) bekezdésében foglalt eléleget a
Villalkozo kérésére Jegkésdbb az épitési munkateriilet atadasat kovetd 15 napon beliil
koteles kifizetni.

A Megrendeld az €pitési beruhazasok, valamint az épitési beruhazasokhoz kapcsol6dd
tervez8i €és mémoki szolgaltatisok kozbeszerzésének részletes szabdlyairdl szolo
322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/A. §-anak megfelel6en fizeti ki a szerzédésben
foglalt ellenértéket. A hivatkozott jogszabalyi rendelkezés sordn a Megrendeld
.-ajanlatkér6ként szerz6do fél”-nek, mig a Vallalkozo ,.ajanlattevéként szerz6dé fél”-
nek mindsiil.

A Kbt. 135. §-dnak (1) bekezdése alapjan a Megrendeld a szerzédés teljesitésének
elismerésérdl (teljesitésigazolds) vagy az elismerés megtagadasarol legkésébb a
Villalkozo teljesitésétol vagy az errdl sz6lo irasbeli értesités kézhezvételétdl szamitott
tizendt napon beliil irasban kételes nyilatkozni.

A Kbt. 135. §-dnak (2) bekezdése alapjan, ha a Vallalkoz6 irasbeli értesitésére (készre
jelentés) a Megrendel6 a szerzédésben az atadas-atvételi eljardas megkezdésére
meghatarozott hataridot koveto tizenot napon beliil nem kezdi meg az atadas-atvételi
eljarast, vagy megkezdi, de 15 napon beliil nem fejezi be, a Vallalkozé kérésére a
teljesitésigazolast koteles kiadni.

A 322/2015. Korm. rendelet 31. §-anak megfelelden az ellenszolgaltatas kifizetésére
csak az adott munkdra, munkarészre vonatkozo teljesitésigazolas kiallitisat kovetden
kertilhet sor.

A Megrendel§ tartalékkeretet nem hatdroz meg.

Iranyado jogszabalyok:

e akozbeszerzésekrol szolo 2015. évi CXLIIL tdrvény,

e aPolgari Torvénykonyvrol szolo 2013. évi V. térvény.

e az altalanos forgalmi ad6rél szolé 2007. évi CXXVIL. térvény;

e az adodzas rendjérdl sz616 2003. évi XCII. torvény 36/A §;

e az allamhéztartasrol sz6l6 2011. évi CXCV. térvény;

e az allamhaztartasrol szol6 torvény végrehajtasardl szolo 368/2011. (XIL. 31.)
Korm. rendelet.

e a 2014-2020 programozasi idészakban az egyes eurdpai unids alapokbél
szarmazo tamogatasok felhasznaldsanak rendjérdl szolo 272/2014. (XI. 5.)

Korm. rendelet; —
@\
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34.

3.3,

3.6.

e az ¢pitési beruhdzasok, valamint az épitési beruhazasokhoz kapcsolodo
tervezOi €s mérnoki szolgaltatisok kozbeszerzésének részletes szabalyairol
sz0l6 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet.

A Villalkoz6 nem fizethet, illetve szamolhat el a szerzédés teljesitésével
Osszefiiggésben olyan koltségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb)
alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelé tarsasag tekintetében meriilnek fel, és
amelyek a Vallalkozo6 adokdoteles jovedelmének cstkkentésére alkalmasak.

A Vallalkozé a szerz6dés teljesitésének teljes idotartama alatt tulajdonosi szerkezetét a
Megrendelé szamara megismerhetove teszi és a 9.5. pontban meghatarozott (a Kbt. 143.
§ (3) bekezdése szerinti) ligyletekrol a Megrendel6t haladéktalanul értesiti.

Késedelmes fizetés esetén a Megrendel6 a Ptk-ban meghatarozott (6:155. §) mértéku, és
a késedelem idétartaméhoz igazodé késedelmi kamatot fizet, valamint a Vallalkozé a
2016. évi IX. torvény szerinti behajtasi koltségatalanyra tarthat igényt.

4. A Megrendel6 jogai és kitelezettségei

4.1.

4.2.

4.3.

A Megrendeld kotelezettsége a jelen szerzodés alairasat kovetd 3 (hdrom) munkanapon
beliil minden olyan adat, informacio és dokumentum é&taddsa, amely a Vallalkozo
feladatainak szerzodésszeri ellatasahoz sziikséges, olyan modon, amely azonosithatova
teszi az atadott dokumentumokat, illetdleg ellendrizhetden igazolja a Vallalkozo felé
tortént adat- és informacidszolgaltatas tartalmat. A Megrendeld koteles a jelen
szerzOdés teljesitése szempontbol fontos munkakort betdlté munkatarsait kijeldlni és a
Vallalkozoval valé folyamatos kdzremiikddésiikrél gondoskodni.

A Megrendel6 kotelezettséget vallal arra, hogy a Projekt sikeres megvalositasat célzo
vallalkozoi munkavégzéshez késedelem nélkiil meghozza a sziikséges dontéseket,
egyetértése esetén jovahagyja az elé terjesztett dokumentumok tartalmat, illetve
ellenvetés esetén kifogasait irdsban, indokolassal ellatva kozli Vallalkozdval. A
tovabbitandé dokumentumokat — azok tartalmaval valo egyetértése esetén — faxon,
illetve postan megkiildi az érintettek részére, azokban az esetekben, amikor arra

Vallalkozo felkéri.

A Vallalkozo koteles a Megrendel6 figyelmét irasban felhivni az esetleg célszerfitlen,
vagy szakszeritlen utasitasra. Ha a Megrendelé az utasitishoz az irasban rogzitett
figyelmeztetés ellenére is ragaszkodik, ugy az utasitasbdl eredé karok Megrendel6t

terhelik.

5. A Villalkozo jogai és kotelezettségei

s

A Vallalkozo kijelenti, hogy a jelen szerzddés szerinti munkakat megfelel6 mértékben
megismerte és felmérte, a sziikséges kiegészit6 tajékoztatasokat megkapta, igy a beadott
ajanlata teljes kort, és tudomasul veszi, hogy kizarélag a fentiekben részletezettek
szerint tarthat csak igényt a vallalkozdi dijanak megemelésére. A nem megfelel6
felmérésbol, vagy egyéb, pl. szamitdsi hibdbol adodoé tobblet munkatételek miatt

Q.



3.2,
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5.4.

5.3,

5.6.

53,

5.8.

5.9,

A Vallalkozé tudomasul veszi, hogy a szerz6dés megkotését kovetden a koteles viselni
annak jogkdvetkezményét, amely a kiviteli tervdokumenticié olyan hidnyossagabol
adodik, melyet a téle elvarhaté szakmai gondossag mellett észlelnie kellett volna, de a
szerzOdéskotést megelézden a kozbeszerzési eljards sordn kiegészitd tajékoztatas
keretében nem jelzett. A véllalkozo6i dij meghatérozasénal figyelembe nem vett azon
munkdk is, amely nélkil a mi (épitmény) rendeltetésszerti hasznalatra alkalmas
megvalositasa nem torténhet meg (tobbletmunka) szintén a Vallalkozot terhelik.

A Vallalkoz¢ kijelenti azt is, hogy a munkak nem megfeleld ismeretére visszavezethetd
okok miatt semmilyen egyéb tobblet-koveteléssel sem léphet fel, késedelmét ezzel nem
indokolhatja. A kivitelezési munkék alapjat képez6 miiszaki dokumentacionak
megfelel kivitelezés pontossagaért, teljességéért, alkalmassagaért és szabalyossagaért a
Vallalkozo felel. A miszaki dokumentacié azon hibajdért, mely kelld gondos attekintgs
esetén a szerzdédés megkotését megeldzéen megallapithatd lett volna, szintén a
Villalkozo felel.

A Villalkozoi dij tartalmazza - az épitdipari kivitelezési tevékenységrél szolé 191/2009
(IX.15) Korm. rendelet 3. § (5) bekezdésében irtakon feliil - minden olyan miszakilag
szilkséges feladat elvégzését, esctlegesen szitkséges engedély beszerzését, feltétel
teljesitését és azok koltségét is, amely a kiadott dokumentaciok barmely részébél,
rendelkezésébOl megallapithatoan, vagy a jelen szerz6dés teljesitéséhez, a miiszaki
atadas-atvételhez, lizembe helyezéshez sziikséges, fliggetleniil attol, hogy az adott
feladat, feltétel, illetve munkanem a kiadott kéltségvetésben, vagy egyéb kiadott
dokumentumban tételesen szerepel-e, vagy sem, és/vagy amelynek, természete folytan,
muszaki nagysagrendje pontosan eldre nem volt meghatarozhatd.

A Vallalkozé a szerzddés targyat képezé munkakat jelen véllalkozasi szerzédés
feltételei alapjan végzi el a magyar és eurdpai unids szabvanyokra vonatkozé hatalyos
jogszabalyoknak megfelel6en.

A végzett munka vitdja esetén, ha a vizsgalat eredménye a Vallalkozd szamara
elmarasztalo, annak kéltségét Vallalkozo koteles viselni.

A Villalkozd feladata a kivitelezési munkdkhoz sziikséges valamennyi
segédszerkezetek telepitése, helyszinen tartisa, mozgatdsa és a kivitelezés befejezésekor
a munkateriiletrél, a véllalkozds munkavégzési teriiletérél torténd eltavolitassal. A
Villalkozo kotelezettsége, hogy a teriilet Grzésérdl sajat koltségére gondoskodjék a
munkakezdést6]l a munkateriilet visszabocsatasaig (a miiszaki 4tadas-atvétel érvényes
lezarasat kovetd idopontig).

A Vallalkozo koteles a szabvanyok éltal eléirt ellendrzéseket folyamatosan elvégezni, a
megallapitott hibékat és hianyossagokat haladéktalanul megsziintetni, az intézkedéseket
dokumentélni.

Amennyiben a kivitelezés sordn, illetve a jotallasi idészakban olyan hidnyossagok
dertilnek ki, amelyek szakszeriitlen munkavégzésre vagy csokkent értékii anyagokra
vezethetok vissza, akkor ezeket Vallalkozo felszélitdsra, azonnal téritésmentesen és
egészében koteles megsziintetni, illetve a hibas terméket koteles kicserélni.
Amennyiben Villalkoz6 15 napon beliil nem tesz eleget a felszolitasnak,
Megrendelének joga van a munkat Vallalkozo koltségére elvégeztetni, kijavittatni.

—
\
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5.14.

3.13,

5.16.

A Vallalkozé koteles munkajat olyan gondosan megszervezni, hogy minden el6relathato
akadaly idében megsziintethetd legyen és ennek érdekében Megrendel6 figyelmét ezen
akadalyoztatasokra idében felhivja.

A Villalkozo tevékenysége alatt folyamatosan koteles teljes koriien és sajat felelds
hataskorében az érvényes munkavédelmi és tizvédelmi elGirdsokat betartani és
betartatni, dolgozoi részére a munkavédelmi eldirdsok szerinti egészségiigyi
vizsgalatokat elvégeztetni, a munkavédelmi oktatdsokat megtartani, a sziikséges
védelmi €s biztositd eszkdzdket rendelkezésre bocsatani, alkalmazni és hasznalatukat

folyamatosan ellendrizni.

A Vallalkozé munkavégzéskor olyan gépeket koteles iizemeltetni, amelyek az
lizembetartashoz szilkséges érvényes engedélyekkel rendelkeznek, kezeldik a sziikséges
képesitést megszerezték, és amelyek a rendeletekben el6irt zajkibocsatasi hatarértéket

nem haladjak meg.

A bontasbdl és épitésbdl szarmazé térmeléket, hulladékot az épitkezés teriiletérél
hatésagi engedéllyel rendelkezd, rendezett lerakoba kell elszallitani, és be kell tartani az
épitési és bontasi hulladék kezelésének részletes szabalyairdl szold 45/2004. (VI1.26)
BM-KVvM egyiittes rendelet eldirdsait.

A felvonulds jellegli szolgaltatasok és létesitmények megvaldsitasa — amennyiben
sziikséges a teljesitéséhez - a Vallalkozoé feladatat képezi. A beruhazas befejezése utan a
felvonulasi teriiletet rendbe kell tenni, az ideiglenes melléklétesitményeket el kell
bontani, €s az eredeti allapotot helyre kell allitani.

A munkavégzésekhez a felhasznalt energia, viz, stb. mennyiséget a Vallalkozo szamla
ellenében koteles megtériteni, amennyiben sziikséges, az almérok felszerelése is a
Vallalkozo koltsége.

Alvallalkozok, teljesitési segédek, egyéb kdzremilikdok (a tovabbiakban: alvéllalkozd)
igénybevétele:

5.16.1. Az alvallalkozoéi teljesités Osszesitett ardnya nem haladhatja meg a szerz6dés
értékének 65%-at. Az alvallalkozoknak a szerzddés teljesitésében valod részvétele
aranyat az hatdrozza meg, hogy milyen aranyban részesiilnek a szerzodés
altalanos forgalmi ad6 nélkiil szamitott ellenértékébol.

5.16.2. A Vallalkoz6 a teljesitéshez a kozbeszerzési eljarasban az alkalmassaganak
igazolasaban részt vett szervezetet a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerint az
eljarasban bemutatott kotelezettségvallalasnak megfeleléen, valamint a Kbt. 65.
§ (9) bekezdésében foglalt esetekben és modon koteles igénybe venni, valamint
koteles a teljesitésbe bevonni az alkalmassag igazolasiéhoz bemutatott
szakembereket. E szervezetek vagy szakemberek bevondsa akkor maradhat el,
vagy helyettiik akkor vonhaté be mas (ideértve az atalakulas, egyesiilés,
szétvalds utjan tortént jogutddlas eseteit is), ha a Vallalkozo e szervezet vagy
szakember nélkiil vagy a helyette bevont 1ij szervezettel vagy szakemberrel is
megfelel - amennyiben a ko&zbeszerzési eljardsban az adott alkalmassagi
kovetelmény tekintetében bemutatott adatok alapjan a Megrendeld, mint

£



ajanlatkéré szikitette az eljardsban részt vevo gazdasagi szereplok szamat, az
eredeti szervezetekkel vagy szakemberrel egyenértékli modon megfelel -
azoknak az alkalmassédgi kovetelményeknek, amelycknek a Vallalkozd a
kozbeszerzési eljdrasban az adott szervezettel vagy szakemberrel egyiitt felelt
meg.

5.16.3. A Villalkoz6 a szerzédés megkotésének idépontjaban, majd - a késébb bevont
alvéllalkozok tekintetében - a szerzédés teljesitésének idétartama alatt koteles
clézetesen a Megrendelonek valamennyi olyan alvallalkozét bejelenteni, amely
részt vesz a szerzodés teljesitésében, €s - ha a megel6z6 kozbeszerzési eljarasban
az adott alvallalkozot még nem nevezte meg - a bejelentéssel egyiitt nyilatkozni
vagy az érintett alvéllalkozé nyilatkozatat benydjtani arrdl is, hogy az 4ltala
igénybe venni kivint alvéllalkoz6 nem 4ll a megel6z6 kozbeszerzési eljarasban
eloirt kizaré okok hatalya alatt.

5.16.4. A teljesitésben részt vevd alvéllalkozo nem vehet igénybe az alvéllalkozoi
szerzOdés értékének 65%-at meghaladd mértékben tovabbi kézremiikodét.

5.16.5.A Megrendel6 vagy a nevében eljar6 személy (szervezet) a szerzodés
teljesitésének ellendrzése soran az épitési naplo adatai alapjan ellenérzi, hogy a
teljesitésben csak a Kbt. 138. § (2) és (3) bekezdésében foglaltaknak megfelels
alvallalkoz6 vesz részt, és az alvéllalkozoi teljesités ardnya nem haladja meg a
Kbt. 138. § (1) és (5) bekezdésében meghatarozott mértéket.

5.16.6. A Villalkoz6 az alvéllalkozoval kotdtt szerzédésben az  alvallalkozo
teljesitésének elmaradasaval vagy hibas teljesitésével kapcsolatos igényeinek
biztositékaként legfeljebb a szerz6dés szerinti, afa nélkil szamitott
ellenszolgaltatas 10-10%-at elérd biztositékot kothet ki.

6. Szerzddést biztosité mellékkitelezettségek

6.1.

Késedelmi kotbér:

A Vallalkozo6 a Ptk. 6:186. §-anak megfelelden késedelem esetére minden késedelmes
naptari nap utan, a késedelembe esés id6pontjatél a tényleges teljesités napjaig
késedelmi kotbért koteles fizetni, mely a teljesités idépontjaban kiilon bejelentés nélkiil
esedékes. A késedelmi kotbér alapja a szerzodés szerinti, altalinos forgalmi ado nélkiil
szamitott, teljes nettd vallalkozasi dij. A késedelmi kotbér napi mértéke 1 %. A
késedelmi kotbér maximalis mértéke: harminc napra szamitott tétel, vagyis a
Megrendel6 a késedelmi kotbér 6sszegét maximum 30 nap késedelemig érvényesiti.

Késedelembe esik a Vallalkozo, ha a vallalkozasi szerzddésben eldirt hataridében
szerzOdésszerlen nem teljesit, és késedelmét kimenteni nem tudja. A kitbérterhes
hataridé megnyilik kilénosen, ha a Vallalkozo a véghataridére a munkat nem adja at
hiba és hidnymentesen, vagy a Megrendelt felé a szerz6désben régzitett modon nem
jelenti le (nem kezdeményezi a miszaki atadds — atvételi eljarast), vagy a munkak
elkésziiltét lejelenti (kezdeményezi a miiszaki atadds — atvételi eljarast), de azok olyan
hibakat, hianyossagokat tartalmaznak, amelyek a rendeltetésszeri és biztonsagos

hasznalatot akadalyozzak.



6.2.

6.3,

6.4.

A 30 napot meghaladé késedelem esetén - a késedelembél eredd és a késedelemmel
okozott karok megtéritésére vonatkozé megrendeléi igényeket nem érintve -
Megrendel6 fenntartja a szerz6dés rendkiviili felmondasanak jogat, mivel a 30 napot
meghalado késedelmet a felek silyos szerzédésszegésnek tekintik.

A felek rogzitik, hogy a Megrendel6 a koétbérre akkor is jogosult, ha kdra nem meriilt
fel, és a Megrendeld a kotbérrel nem fedezett karai megtéritésére, és a
szerz8désszegésbol ered6 egyéb jogai érvényesitésére is jogosult.

A Vallalkozé tudomasul veszi, hogy Megrendel6 jogosult a kotbért meghaladé karanak
érvényesitésére, illetve, hogy a késedelmi kotbér megfizetése nem mentesiti a teljesités

alol.
Meghiusulési k6tbér:

A szerz0dés a Vallalkozonak felrohatd okbdl térténé meghitsuldsa esetén a Vallalkozo
a Ptk. 6:186. §-anak megfelelden a szerzGdés szerinti, tartalékkeret és altalanos forgalmi
ado nélkiil szamitott ellenszolgaltatas 30 %-anak megfeleld mértékben meghitisulési
kotbér fizetését vallalja.

A szerzoddés akkor tekinthetd meghitsultnak, ha
- Villalkozo a teljesitést jogos/méltanyolhaté ok nélkiill megtagadja
- a teljesités kizarolag a Vallalkoz6 érdekkorében felmeriilt okbol lehetetleniil el
- az €rvényesitett késedelmi kotbér mértéke eléri a nettd ajanlati ar 30 %-at, és a
Megrendeld €] a rendkiviili felmondés jogéval.

A kotbér érvényesitésének modja:

A Megrendel6  kotbérigény  érvényesitésre  vonatkozé  egyoldali  irasbeli
jognyilatkozatanak - az ok megjelélésén tdl - részletesen tartalmaznia kell a kotbér
érvényesitését megalapozo tényeket, valamint a kotbérezéssel érintett tevékenységek
megjelolését. A Megrendel6 az érvényesithetd kotbért jogosult a fizetendd ellenértékbdl
visszatartani, vagy az adott megrendelés teljesitésének igazolasat a kotbér megfizetéséig
megtagadni.

Jotallas:

A Villalkozé felel6sségére, a beépitett anyagok, valamint nyujtott szolgaltatisok
vonatkozasaban a Ptk. szabalyait, valamint az egyes beépitett anyagok, illetve elvégzett
munkédk kotelez6 alkalmassagi idejét meghatdrozo, a szerz6dés teljesitésekor hatalyos
jogszabalyok rendelkezéseit kell alkalmazni. A Vallalkozé ennek kdrében szavatol az
altala felhasznalt anyagok anyagi és gyartasi hibatdl vald mentességéért, valamint azért,
hogy a wvallalt munkdt a Megrendel6 altal atadott miszaki kdvetelményeknek,
dokumentumoknak, valamint a vonatkozé magyar szabvanyoknak megfelel6en,
kifogastalan mindségben és kifogastalan minéségili anyagok felhasznélaséval végzi el.

A Villalkoz6 az atadott munkarészekre 15 hoénap jotallast vallal. A jotallas kezdd
idopontja a sikeres miiszaki atadas-atvételi eljardst kovetd elsé munkanap. Amennyiben
a szerz6dés targyat képezé munka vagy ennek egy része a jotallasi id6 alatt Vallalkozo
jotallasi  kotelezettsége nem teljesitése miatt a rendeltetésszerdi és biztonsagos
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6.5.

6.6.

6.7.

6.8.

haszndlatra nem alkalmas, gy az eléz6ekben meghatarozott jétallasi id6 a
rendeltetésszeri  és  biztonsagos  haszndlatra  alkalmatlansig  idétartaméval
meghosszabbodik.

A Villalkoz¢ véllalja, hogy a szavatossagi és jotallasi feleldsség keretében feltart, és a
Megrendeld altal kozolt hibakat a Vallalkozoé sajat koltségére kijavitja. A Vallalkozé a
hiba kijavitdsat, annak kozlésétd] (tudomaséra jutasatél) szamitott 72 6ran beliil koteles
megkezdeni, €s 30 (harminc) napon-vagy amennyiben a hiba ennél t5bb id6t igényel, és
ezt a miszaki ellendr irdsban meger6siti, a Megrendel6 altal a muszaki ellenér
bevonasaval ésszertien tiizott megfelelé mashataridén — beliil befejezni.

Jotallasi biztositék:

A Vallalkozé a jotallasi igények biztositékaként a szerz6dés szerinti, tartalékkeret és
altalanos forgalmi adé nélkiil szamitott ellenszolgaltatas 5%-dnak megfeleld mértékd
jotallasi biztositékot bocsat a Megrendeld rendelkezésére. A jotallasi biztositék — a
Vallalkozé valasztasa szerint — a Kbt. 134. § (6) bekezdésének a) pontja szerinti
forméban biztosithatd, amelyet legkésobb a teljesités iddpontjaban, azaz a szerzédésben
rogzitett teljesitési hatariddig kell rendelkezésre bocsatani, illetve igazolni. A jotallasi
biztositék rendelkezésre bocsatisa a teljesités igazolasanak feltétele. A jotallasi
biztositéknak a jotallasi id6 utolsé napjat kévetd 15. napig érvényesnek és lehivhatonak
kell lennie, illetéleg rendelkezésre kell allnia.

Barmely nem szerzédésszerii teljesités jogfenntartas nélkiili elfogadésa a Megrendeld
részér6l nem értelmezheté joglemondasként azon igényekrél, amelyek a Megrendelét a
szerz0désszegés kovetkezményeként megilletik.

Epités- és szerelésbiztositas

A Vallalkoz6 kijelenti, hogy rendelkezik jelen szerzddés targyat képezd épitési
beruhazasra, annak teljes id6tartamara legalabb 10.000.000- Ft/év és kireseményenként
legalabb 1.000.000,- Ft &sszegii, kivitelez6i OsszkockézatG (CAR) épités- és
szerelésbiztositassal. A Villalkozé tudomdsul veszi, hogy a tevékenységével
Osszefliggd, illetve a szerzOdés idotartama alatt keletkezé karokra a Megrendel
feleldsséget nem véllal és nem nyujt kiilon téritést a karok elhéritasara.

A biztositds a jelen szerzodés melléklete. A biztositas koltségét Vallalkozé viseli, annak
megtéritésére Megrendelé nem kételes.

Amennyiben barmilyen karesemény kévetkezne be a munkateriileten, vagy az anyagok
szallitasa sordn, gy a Villalkoz6 a kareseményt, illetve annak kériilményeit
haladéktalanul révid dton, és 24 6ran beliil irasban koteles jelezni a Megrendel6nek.
Amennyiben a kar a Vallalkozo, vagy a Vallalkozé érdekkdrébe tartozd
személy/alvallalkozo/kozremiikodé személy magatartasira vezethetd vissza, ugy a
Vallalkozo kiilon felszolitas nélkiil koteles a keletkezett hibét kijavitani, és az okozott
kart teljes kortien megtériteni, §sszhangban a jelen szerz6désben foglaltakkal.



7. Egyéb szerzddéses feltételek

2.1

12

T3

7.4.

A Vallalkoz6 elfogadja az Allami Szdmvevdszék, a Kormanyzati Ellenérzési Hivatal,
tovabba a tAmogatas felhasznalasanak ellendrzésére feljogositott szervezetek ellendrzési
jogosultsagat, illetve — a kozpénzek felhasznalasanak nyilvanossagarol szolo
rendelkezések értelmében — a megkotendd szerz6dés lényeges tartalmara vonatkozodan a
tajékoztatast iizleti titokra hivatkozassal nem tagadja meg €s e kovetelményeket a
szerz0dés teljesitésébe bevonni kivant valamennyi alvéllalkozoval szemben is
érvényesiti.

A Felek tudomésul veszik, hogy a Kbt. 43. § (1) bekezdésének d) pontja alapjan jelen
szerz6dés nyilvanos, annak tartalmaval és teljesitésével kapcsolatos tajékoztatds iizleti

titok cimén nem tagadhaté meg.

A jelen szerzodés teljesitése soran a Megrendeld részérol a Vallalkozo utasitasara,
megrendelésre, €s a teljesités igazolasara jogosult személy:

Debella Laszlo Miiszaki ellendr:

Levélcim: 7099 Felsényék, Kossuth L. Név: Ribanyi Péter

57. Cim: 7090 Tamasi Bajcsy Zs. utca 49.
Tel.:+36 30 6367328 Telefonszam: +36 30 5604359

e-mail: polgarmester@felsonyek.hu E-mail: peter.ribanyi@gmail.com

A jelen szerzodés teljesitése soran a Vallalkozé részérél a szerzodés kapcsan
nyilatkozattételre és kapcsolattartasra jogosult személy:

Topa Istvan, Topané T6th Aniko,

Téth Zoltan Felelos miszaki vezeto:

Levélcim: 7090 Tamasi, Dézsa Gy. Név: Reidl Néndor

ut 100 Cim: 7090 Tamasi,Dézsa Gy.u.100.
Tel.: 06 74/ 570-013; 06-30/492- Telefonszam: 06 74/570-013

2319 Kamarai névjegyzék szama:MV-E-08-
Fax: 06 74 470 191 0526

e-mail: kivitelezes@topaepito.hu

A Vallalkozo kijelenti, hogy e szerzédés mellékletét képezd, az dllamhaztartasrol szolo
2011. évi CXCV. torvény 41.§ (6) bekezdésében és 50.§ (1) bekezdés c) pontjaban
foglaltakra tekintettel tett nyilatkozata alapjan a nemzeti vagyonrdl sz6lo 2011. évi
CXCVIL. térvény 3.§ (1) bekezdés 1. pontja szerinti atlathato szervezetnek mindsiil.

8. A szerzodés modositiasa

8.1.

8.2.

A Felek csak a Kbt. 141. §-aban meghatarozott esetekben és feltételekkel mddosithatjak
a szerzodésnek a felhivas, a kozbeszerzési dokumentumok feltételei, illetdleg az ajanlat
tartalma alapjan meghatarozott részét.

A Felek rogzitik, hogy nem minésiil a szerzddés modositasnak a 7.3. pontban
meghatarozott kapcsolattartd személyben, illetéleg az elérhetéségben bekovetkezett
barmely valtozas.
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9. Jogviszony megsziinése

2.1,

R

9.3,

9.4.

9.3,

8.46.

:

9.8.

A szerz6dés a teljesitéssel, a szerzédés idétartaménak lejérataval, barmelyik fél jogutod
nélkiili megsziinésével, a teljesités lehetetlenné valdsaval, a Felek kozés
megegyezésével, illetdleg azonnali hatdlyt felmondassal sziinik meg.

Barmelyik fé] jogosult a jelen szerzédést azonnali hatallyal felmondani a masik fél
sulyos szerzodésszegése esetén. A sulyos szerzOdésszegés eseteit a 9.3. és a 9.4. pont
hatarozza meg.

A Villalkozo részérdl a szerz6dés silyos megsértését jelenti, ha

a) Vallalkoz6 a teljesitést jogos/méltanyolhato ok nélkiil megtagadja

b) a teljesités kizarolag a Vallalkozé érdekkdrében felmeriilt okbol lehetetleniil el
¢) 30 napot meghaladé késedelem esetén.

A Megrendel6 részérdl a szerzédés stlyos megsértését jelenti

a) az egylittmiikodési szabalyoknak a Vallalkozé szerzédésszeri teljesitését
lehetetlenné tevé megsértése,

b) ha a Megrendel6 a Vallalkozo fizetési felszolitasa ellenére esedékessé valt fizetési
kotelezettségének neki felrohaté modon az esedékességi idopontot koveté 60 napot
meghaladoan sem tesz eleget.

A Megrendeld jogosult és egyben koteles a szerzédést felmondani - ha sziikséges olyan
hataridével, amely lehetévé teszi, hogy a szerzédéssel érintett feladata ellatdsarol
gondoskodni tudjon -, ha

a) a Véllalkozoban kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghaladé  tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi szemely vagy személyes joga szerint jogképes
szervezet, amely tekintetében fennall a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb)
alpontjaban meghatarozott feltétel;

b) a Villalkozé kézvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghalado tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes
szervezetben, amely tekintetében fennall a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb)
alpontjaban meghatéarozott feltétel.

A Kbt. 143. § (1) bekezdésének megfelelden a Megrendeld a szerzodést felmondhatja,

vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - a szerzédést] elallhat, ha:

a) feltétlent sziikséges a szerzédés olyan lényeges modositasa, amely esetében a Kbt.
141. § alapjan uj kozbeszerzési eljarast kell lefolytatni;

b) a Villalkozo nem biztositja a Kbt. 138. §-aban foglaltak betartasat, vagy a
Villalkozé személyében érvényesen olyan jogutddlas kévetkezett be, amely nem
felel meg a Kbt. 139. §-aban foglaltaknak.

A Megrendeld koteles a szerz6dést felmondani, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint -
attol eléllni, ha a szerz6dés megkotését kovetden jut tudomasara, hogy a Villalkozé
tekintetében a kozbeszerzési eljérds soran kizard ok allt fenn, és ezért ki kellett volna
zarni a kozbeszerzési eljarasbol.

Ha a Megrendelé a véllalkozasi szerzédést a fentiek alapjan felmondja, ugy a
Villalkozd €s a Megrendeld kozott elszamolasi Jogviszony keletkezik. A Megrendel$




felméri a Vallalkozo altal a felmondasig szakszeriien és megfeleld mindségben elvégzett
feladatokat atveszi és ellenértékét a Vallalkozonak megtériti. A Megrendel6 az el6z6
modszerrel atvett és felmért munkak ellenértékébdl levonja azt a kérat, amely a hibas
vagy szakszerlitlen munkarészek kijavitasabol, illetve mas vallalkozé munkéba torténd

bevonasabol erednek.

10. Z4ro6 rendelkezések

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

Jelen szerzédés kizéarolag a Felek altal alairt megéallapodas itjan modosithato. Szobeli
modositas, nyilatkozat, mellék- vagy héattér-megéllapodas érvénytelen.

A Felek megallapodnak abban, hogy a kozottik felmeriild esetleges jogvitat — fokozott
egylittmikddési kotelezettség mellett — targyalasos uton probéljak meg rendezni, ennek
eredménytelensége esetére a jogvita eldontésére hataskortdl figgéen kikotik a
Megrendeld székhelye szerint illetekes jarasbirésag, illetve torvényszek kizarolagos
illetékességét.

A jelen szerzddés elvdlaszthatatlan mellékletét képezi az ajanlattételi felhivas, a
Kkézbeszerzési dokumentumok (ennek részeként a részletes feladatleiras), az eljaras
soran feltett kérdések és azokra adott valaszok, a pénziigyi-miszaki litemezes, valamint
a Vallalkozo ajanlata.

Jelen szerz6dés magyar nyelven késziilt. A szerzodes barmilyen értelmezése esetén a
magyar nyelv szabalyai érvényesek.

A jelen szerzddésben nem szabalyozott kérdésekben a kozbeszerzésekrol szolé 2015.
évi CXLIIL torvény (Kbt.), a Polgéri Térvénykonyvrol szolo 2013. évi V. torvény.
(Ptk.), valamint a 3.2. pontban felsorolt jogszabalyok rendelkezései az iranyadok.

11. Hatalybalépés

A Felek rogzitik, hogy jelen szerzédés mindkeét fel 4ltali cégszer(i aldirast kovetd napon lép
hatalyba.

A Felek a jelen szerz6dést, mint akaratukkal mindenben megegyezdt cégszerli aldirdsukkal
hagyjak jova. Jelen szerzodés 4 (négy) eredeti példanyban késziilt, amelybél 1 (egy) eredeti
példany a Villalkozot, 3 (hdrom) példany pedig a Megrendel6t illeti meg.

Fels6nyék, 2018. februar &
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